



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
 Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17
 Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213-2063532, 536, 718, 775
 fax : 213 2063533
 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 11^η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 98/2016

Σήμερα 31/03/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 58146/24-03-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 24-03-2016 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 9^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 199.782,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ενενήντα (90) παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Η Περιφερειάρχη Αττικής κα Δούρου Ρένα.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
 Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης)
 Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέπτα Καλλιόπη, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Γαβράς Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής (Θέμης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Καστρινάκης Γεώργιος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κουτσούμπα Δέσποινα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.

Απόντες:

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαβρίλης Γεώργιος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντούβαλος Πέτρος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ροκοφύλλου Άννα, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής Σωτηροπούλου Ευαγγελία και Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει τον λόγο στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Λάσκαρη - Κρασοπούλου, η οποία θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 52244/16-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85).
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β - 04/11/2011).
3. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α 29/02/1984) και το Π.Δ. 609/86 (ΦΕΚ 223Α - 31/12/1985) , όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138^Α 31/08/1994), Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ 201Α - 2/12/1994), Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α - 09/02/1998), Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179Α - 28/09/2004), κ.λπ., όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α - 18/06/2008) και ισχύουν σήμερα.
5. Το άρθρο 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93^Α/14-4-2014).
6. Τα υπ' αρ. πρ. 126887/2015 και 11925/20.01.2016 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά.
7. Την υπ' αρ. 385/2015 (ΑΔΑ: 9ΚΑ0ΩΕΣ-4ΗΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας σχετικά με την έγκριση της 0.4/2015 μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας».
8. Το υπ' αρ. πρ. 3471/19.11.2015 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
9. Τις υπ. αρ. 210/2015 και 211/2015 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2015 και της 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2015 με τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας, αντίστοιχα.
10. Τις υπ' αρ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016 και Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικ. έτους 2016, αντίστοιχα).
11. Το υπ' αρ. πρ. 3522/20.01.2016 έγγραφο του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν η μελέτη και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 με τις υπ. αρ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής αντίστοιχα, με συνολικό προϋπολογισμό διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (199.782,00 €), (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απρόβλεπτων). Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.07.024 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής).

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και εγκρίθηκε στις 26-11-2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφαση 358/2015.

Με τα υπ' αρ. 3471/19-11-2015 και 3522/20-01-16 έγγραφα του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας μας διαβιβάστηκαν η μελέτη, το τεχνικό δελτίο και λοιπά απαραίτητα στοιχεία για το έργο.

Με τα υπ' αρ. 126887/08-10-2015 και 11925/20.01.2016 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά κρίνεται ότι η μελέτη του έργου πληροί τις προϋποθέσεις για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης και τη δημοπράτηση του έργου.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος θα αναλάβει και τη συντήρηση του.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέχρι του ποσού των **199.782,00 ευρώ** από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.07.024 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής) και αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 2 της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με την πρόοδο του έργου και με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για το έργο : **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»** συνολικού προϋπολογισμού **199.782,00 ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.
2. Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του**

- αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 199.782,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής:

«Στην Αθήνα σήμερα 2016, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού), με ΑΦΜ 997875116, ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου και η οποία θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, φορέας υλοποίησης.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), με ΑΦΜ 997880950, ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει στο Κερατσίνι, οδός Λ. Ελ. Βενιζέλου 200 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Βρεττάκο, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, κύριος του έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85).
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-11-2011 Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
3. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α 29/02/1984) και το Π.Δ. 609/86 (ΦΕΚ 223Α – 31/12/1985) , όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138^Α 31/08/1994), Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ 201Α - 2/12/1994), Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25Α – 09/02/1998), Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179Α – 28/09/2004), κ.λπ., όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α – 18/06/2008) και ισχύουν σήμερα.
5. Το άρθρο 47 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93^Α/14-4-2014).
6. Τα υπ' αρ. πρ. 126887/2015 και 11925/20.01.2016 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιά.
7. Την υπ' αρ. 385/2015 (ΑΔΑ: 9ΚΑ0ΩΕΣ-4ΗΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας σχετικά με την έγκριση της 0.4/2015 μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας».
8. Το υπ' αρ. πρ. 3471/19.11.2015 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.
9. Τις υπ. αρ. 210/2015 και 211/2015 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2015 και της 3ης

Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2015 με τις οποίες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας, αντίστοιχα.

10. Τις υπ' αρ. 369/2015 και 1/2016 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016 και Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικ. έτους 2016, αντίστοιχα).
11. Το υπ' αρ. πρ. 3522/20.01.2016 έγγραφο του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν η μελέτη και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο.
12. Την υπ αρ..... /2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
13. Την υπ. αρ./2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Άρθρο 1: Περιεχόμενα της σύμβασης
- Άρθρο 2: Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης
- Άρθρο 3: Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου
- Άρθρο 4: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του έργου
- Άρθρο 5: Φορέας εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης του έργου
- Άρθρο 6: Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου
- Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου
- Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
- Άρθρο 9: Σύσταση και ρόλος της Κοινής Επιτροπής
- Άρθρο 10: Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
- Άρθρο 11: Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες
- Άρθρο 12: Επίλυση διαφωνιών
- Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την κατασκευή του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**» συνολικής δαπάνης **εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (199.782,00€)** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).

Το έργο αφορά σε έργα συμπλήρωσης και αποκατάστασης από οπλισμένο σκυρόδεμα υφισταμένων και μόνο οδών, προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες αποκατάστασης για την ασφάλεια των οδοστρωμάτων (μπετόδρομοι).

Οι ονομασίες των οδών καθώς και τα τμήματα αυτών στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τη μελέτη εργασίες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Ο ίδιος πίνακας παρατίθεται και στο Παράρτημα II της παρούσας.

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ	
		ΑΠΟ ΟΔΟ	ΕΩΣ ΟΔΟ
1	ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ	ΚΙΛΚΗΣ	ΜΕΘΩΝΗΣ
2	ΗΡΩΩΝ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ
3	ΚΑΣΟΥ	ΓΑΛΗΝΟΥ	ΑΝΘ. ΓΑΖΗ
4	ΛΕΣΒΟΥ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
5	ΛΕΣΒΟΥ	ΓΑΛΗΝΟΥ	ΑΝΘ. ΓΑΖΗ
6	ΣΥΡΟΥ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
7	ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
8	ΠΟΥΛΛΑ	ΓΑΛΗΝΟΥ	ΑΝΘ. ΓΑΖΗ
9	ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
10	ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
11	ΠΛΑΠΟΥΤΑ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
12	ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΤΟΜΠΑΖΗ
13	ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ
14	ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ	ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ	ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
15	ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ	ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΚΟΡΩΝΗΣ

Οι εργασίες που προβλέπονται με την παρούσα μελέτη αφορούν:

- καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων
- τοποθέτηση δομικού πλέγματος
- επίστρωση αντιολισθητικής στρώσης οδοστρώματος
- όπου υπάρχει φρεάτιο ή σχάρα ομβρίων υδάτων ανύψωση ή καταβιβασμός τους
- μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει φόρτωση προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων και απομάκρυνσή τους.

Σκοπός της σύμβασης είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία οχημάτων στους δρόμους που έχουν μεγάλη κλίση και εξάλειψη ανωμαλιών, σαθρότητας και λακκουβών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, και συγκεκριμένα επί των τμημάτων των μπετόδρομων όπως αναφέρονται στο αρ. 2 της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο κατάλογο – Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των **εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (199.782,00€)**, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απρόβλεπτων), αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου, αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (**ΚΑΕ 9781.07.024** του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής).

Κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμός έργου που φέρει την έγκριση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, διαβιβάζεται από το Δήμο στην αρμόδια Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η Υ.Δ.Ε εκδίδει ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής επ' ονόματι του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για την χρηματοδότηση του υπόψη έργου.

Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ή συμπληρωματική σύμβαση θα βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη (Α.Μ.: 0.4/10-03-2015) εκπονήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αρ. 385/2015 (ΑΔΑ: 9ΚΑ0ΩΕΣ-4ΗΩ) απόφαση.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και τη κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.186/96, Π.Δ.609/85 όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήμερα.

Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας των εφαρμοζόμενων παραπάνω διατάξεων, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση εις βάρος της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση του έργου.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας θα αναλάβει τη συντήρησή του.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε δημοτικές οδούς η συντήρηση των οποίων ανήκει στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, βάση της Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 (ΦΕΚ398Β'/21-03-2007) Απόφασης Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της υπ' αρ. 4422/Ε.Ο./30-08-2007 (ΦΕΚ1787Β'/06-09-2007 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής).

Όπως προκύπτει και από το υπ' αρ. πρ. 3471/19.11.2015 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας το έργο θα υλοποιηθεί σε δρόμους που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, και τα συνημμένα σ' αυτό ΦΕΚ ένταξης τους στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Κερατσινίου (1. ΦΕΚ 65/Α/1952 - Β.Δ. – «Περί επεκτάσεως του σχεδίου Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου εις την περιοχήν “Κοκκινόβραχος” και “Αμφιάλη”», 2. ΦΕΚ 80/Α/1956 - Β.Δ. «Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατσινίου προς βορράν της περιοχής Κοκκινοβράχου και καθορισμού των όρων και περιορισμών

δομήσεως των οικοπέδων αυτού», 3. ΦΕΚ 85/Δ/1970 – Β.Δ. «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατσινίου (Πειραιώς), επιβολής προκηπίων (πρασινών) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού», 4. ΦΕΚ 185/Δ/1970 – «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατσινίου (Πειραιώς) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού», 5. ΦΕΚ 10/Δ/1971 – «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατσινίου (Πειραιώς) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού»).

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων απαιτούμενων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα δύο μήνες (32) μήνες, (2 έτη και 8 μήνες). Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.

Ο χρόνος για την αποπεράτωση του έργου προσδιορίζεται σε έξι (6) μήνες, της προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

A. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :

- Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των **εκατό ενενήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (199.782,00€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
- Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

B. Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας αναλαμβάνει :

- Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν τη δημοπράτηση του έργου.

- Τη δημοπράτηση, υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο και κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες των δημοσίων έργων και τις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.
- Την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη θεωρημένη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
- Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.
- Τη συμμετοχή εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
- Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
- Τη μέριμνα για αποστολή στην αρμόδια Δ/ση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
- Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης για τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.
- Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρμοδιότητας του ή δυνατότητα παρέμβασής και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και απορρόφηση των πιστώσεων.
- Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
- Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.
- Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.
- Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας συστήνεται όργανο με την ονομασία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι:

- Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με τους αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής.
- Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του.

- Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τον αναπληρωτή του.
- Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με τον αναπληρωτή του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής.

9.1 Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- 9.1.1 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα ενημερώνεται για την κάθε εντολή πληρωμής και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
- 9.1.2 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.
- 9.1.3 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους αιτιολογημένα με πρακτικό της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

9.2. Συνεδριάσεις – Λειτουργία- Αποφάσεις

- 9.2.1 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους που θα ορισθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
- 9.2.2 Η επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.
- 9.2.3 Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.
- 9.2.4 Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και κατά περίπτωση στα Γραφεία της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.
- 9.2.5 Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σε αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της.
- 9.2.6 Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, ή παράταση της χρονικής διάρκειας, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις	1																																
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης		2																															
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων			2																														
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης				4																													
Εκτέλεση έργου- Βεβαίωση Παραίωσης-Διοικητική Παραλαβή						6																											
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																2																	
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																	15																
Οριστική παραλαβή																																	2
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																																	1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ	
		ΑΠΟ ΟΔΟ	ΕΩΣ ΟΔΟ
1	ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ	ΚΙΛΚΗΣ	ΜΕΘΩΝΗΣ
2	ΗΡΩΩΝ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΛΕΥΚΑΔΟΣ
3	ΚΑΣΟΥ	ΓΑΛΗΝΟΥ	ΑΝΘ. ΓΑΖΗ
4	ΛΕΣΒΟΥ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
5	ΛΕΣΒΟΥ	ΓΑΛΗΝΟΥ	ΑΝΘ. ΓΑΖΗ
6	ΣΥΡΟΥ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
7	ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
8	ΠΟΛΥΛΑ	ΓΑΛΗΝΟΥ	ΑΝΘ. ΓΑΖΗ
9	ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
10	ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
11	ΠΛΑΠΟΥΤΑ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΓΑΛΗΝΟΥ
12	ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ	ΚΑΤΡΑΚΗ	ΤΟΜΠΑΖΗ
13	ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ	Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ
14	ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ	ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ	ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
15	ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ	ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ	ΚΟΡΩΝΗΣ

- **αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λαμπρίδου Μαρία ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αλεβιζόπουλο Γεώργιο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Καστανιά Νικόλαο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σμέρο Ιωάννη.

Λευκό ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Ζαφειρίου Ελένη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΡΥΝΑ