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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:"Αντικαταστάσεις Μετατοπίσεις δικτύου 

ύδρευσης Δήμου Διονύσου στα πλαίσια του 

έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Β ΦΑΣΗ" 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Κ΄ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  242.000,00 € 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β.  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ 2007 - 2014 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαραίτητες εργασίες  

μετατόπισης κατά τμήματα του δικτύου ύδρευσης της δ.κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου.  
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2014. 

            Κατά την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγών απορροής όμβριων υδάτων 

οδού Μεγ. Αλεξάνδρου - Β’ Φάση στη δ.κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου», προέκυψε η 
ανάγκη μετατόπισης σωλήνων του δικτύου ύδρευσης της δ.κ. Άνοιξης οι οποίες βρίσκονται εντός 
των ορίων κατασκευής του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου σωληνωτών αγωγών 
συνολικού μήκους περίπου 2,1χλμ που εκτείνονται σε ολόκληρη την περιοχή του υπό κατασκευή 
έργου σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα. 
 Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας μελέτης είναι να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις αυτές 
προκειμένου να μην προκληθούν καθυστερήσεις στον χρονικό προγραμματισμό του έργου.  
Η προμέτρηση των περιπτώσεων που απαιτούνται  εργασίες μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης  
έγινε με βάση υπάρχοντα κατασκευαστικά σχέδια παλαιότερων έργων ύδρευσης του πρώην 
Δήμου Άνοιξης όπου εμφαίνεται το σύνολο των αγωγών ύδρευσης που διατρέχουν τις οδούς της 

εργολαβίας των ομβρίων.   Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: 

- Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης,  εργοταξιακών στηθαίων, και λοιπών μέτρων 
ασφαλείας. 

- Εκσκαφές, τοποθέτηση των σωλήνων πολυαιθυλενίου σε αντικατάσταση των υπαρχόντων και 
ανεξαρτήτως υλικού και σύνδεση τους με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης,  εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο, επιχώσεις με θραυστό υλικό και ασφαλτική αποκατάσταση στα σημεία 
εκσκαφής των ορυγμάτων σύμφωνα με επισυναπτόμενο σκαρίφημα.  

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη του έργου και χωρίς ιδιαίτερη 
αμοιβή η οποία είναι ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίου στη λήψη προμετρητικών στοιχείων , 
εντοπισμό – καταγραφή των θέσεων των οδών που θα εκτελεστούν εργασίες  (οριζοντιογραφία, 
μηκοτομές, διατομές) και να τις υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία. 

       Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες ή να περικόψει 
κάποιες από αυτές μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν, καθώς επίσης να 
καθορίσει τις προτεραιότητες των θέσεων εργασίας, δεδομένου ότι το έργο είναι συνοδό του 
έργου απορροής ομβρίων στην Άνοιξη που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

  
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο συντάξας Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Λ.Ε.Β. 

Με την αρ. πρωτ. 
Τ.Ε.54969/1050/οικ/13-03-2015  
απόφαση Δ.Τ.Ε. – Π.Ε.Α.Α. 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε. 

    
ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ - 

ΑΝΔΡΙΟΥΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΦΡΑΤΑΙΟΥ ΤΕΡΕΖΑ  ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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