

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α/Τ Μελέτης	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Α/Τ ΓΓΔΕ	Μονά- δα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ							
1	(Α.Τ. 01)	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΙΚ-2269Α	Δ-2Α	m ²	22450.00	3,40	76.330,00	
2	(Α.Τ. 02)	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	Δ-3	m ²	330,00	1.20	396,00	
3	(Α.Τ. 03)	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m	ΟΔΟ-4421.Β1	Δ-7	m ²	330,00	7,29 (*)	2.405,70	
4	(Α.Τ. 04)	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ-4521.Β1	Δ-8.Α	m ²	22.450,00	9,69 (*)	217.540,50	
5	(Α.Τ. 05)	Ανύψωση και καταβιβασμός φρεατίου επίσκεψης (Α.Τ. 05)	ΟΙΚ-3213		τεμ	12	180,00	2.160,00	298.832,20
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)									298.832,20
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%									53.789,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΣΣ)									352.622,00
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ									52.893,30
ΣΥΝΟΛΟ Σ1									405.515,30
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ									988,77
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σ2									406.504,07
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΠΑ									93.495,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									500.000,00

ΦΥΛΗ 4-4-2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΦΥΛΗ 7-4-2014
Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

