



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώ-ρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.	μ3	1	ΥΔΡ σχ. 4.02.01	ΥΔΡ 6054	6.000,00	0,55	3.300,00	
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	μ3	2	ΥΔΡ 4.02.02	ΥΔΡ 6054	74.000,00	4,52	334.480,00	
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα δια χειρών με φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	μ3	3	ΥΔΡ. σχ 4.02.02	ΥΔΡ 6054	100,00	13,50	1.350,00	
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση.	Στρέμμα	4	ΥΔΡ 4.03	ΥΔΡ 6054	50,00	615,00	30.750,00	
5	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m,	τεμ,	5	ΠΡΣ ΣΤ 4.1.3	ΠΡΣ 5354	30,00	6,00	180,00	
6	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,00μ	μ.μ.	6	ΟΔΟ Α-15	ΟΔΟ 1320	70,00	11,50	805,00	
7	Πρόσθετη αποζημίωση λόγω θαλάσσιας μεταφοράς	(μ3*Νμίλι)	7	ΛΙΜ σχ 2.07		1.000,00	0,35	350,00	
8	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	Kgr	8	ΟΔΟ Β-65-1-2	ΟΔΟ 2311	2.200,00	3,10	6.820,00	
9	Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματοπλέγμα	m2	9	ΟΔΟ Β-65-2	ΟΔΟ 2312	1.100,00	2,50	2.750,00	
10	Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου	m3	10	ΟΔΟ Β-65-3	ΟΔΟ 2313	170,00	20,35	3.460,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ								384.245,00	384.245,00
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σ=									384.245,00
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% =									69.164,10
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη =									453.409,10
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% =									68.011,37
Σύνολο Σ1 =									521.420,47
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ =									773,08
ΣΥΝΟΛΟ Σ2=									522.193,55
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ=									2.000,00
Σύνολο Σ3 =									524.193,55
Φ.Π.Α. 24% =									125.806,45
Σύνολο Σ4 =									650.000,00

Πειραιάς 17/ 10 /2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πειραιάς 17/10 /2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Ε.Λ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ'αρ.213204/17-10-2017
Απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Π & Ν
Πειραιάς 17/10 /2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Π & Ν.

Βασιλική Γκόσιου
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.

Αριστείδης Κοντογιάννης
Πολ/κός Μηχ/κός

Αθανάσιος Μοσχολέας
Αρχιτέκτων Μηχ/κός