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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 Aντικείµενο 

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς 

συµβατικούς όρους µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους που 

περιέχονται στα λοιπά τεύχη δηµοπρατήσεων και τα στοιχεία της µελέτης, θα 

εκτελεστούν από τον ανάδοχο που θα αναδειχτεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 ∆ιατάξεις που ισχύουν  

Η εκτέλεση των έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του: 

 

α. Ν. 1418/84  ¨∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨ και του 

β. 609/85 Π∆ για Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων που δηµοσιεύτηκε στο                  

    αρ.223/31-12-85 ΦΕΚ (Τεύχος Α). 

γ.Ν.3669/2008  Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 

έργων 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 Σειρά µε την οποία ισχύουν τα τεύχη της δηµοπρατήσεως και τα λοιπά  

                   στοιχεία της µελέτης. 

Τα τεύχη της δηµοπρασίας αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας 

µεταξύ των όρων που περιέχονται σ΄αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα 

παραπάνω τεύχη, καθορίζεται πάγια, όπως παρακάτω, εκτός εάν σε ειδικές 

περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη της ∆ηµοπρασίας ή την ΕΣΥ. 

 

α. Η ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας  

β. Το Τιµολόγιο Μελέτης  

γ. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης  

δ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

ε. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) 

στ. Η Τεχνική Περιγραφή του Έργου, η Τεχνική Μελέτη Κατασκευής του Έργου και   
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     τα Σχέδια. 

ζ. Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην ΕΣΥ. 

η. Το Πρόγραµµα Κατασκευής του Έργου που θα εγκριθεί τελικά από την Υπηρεσία. 

θ. Οι Αναλύσεις Τιµών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια που αναφέρονται  

    στην ΕΣΥ, για την περίπτωση Σύνταξης ΠΚΤΝΜ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο 
Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου. 

1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο 

τεκµήριο, ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και 

την τοποθέτηση του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών 

συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 

α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως 

προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 

υλικών.  

β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 

γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες 

διακυµάνσεις της στάθµης των υπογείων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, 

χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

δ. Τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και 

ποσότητα των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται 

στην περιοχή, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά, υπηρεσίες) που θα 

χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προµήθειας από το εξωτερικό των µηχανηµάτων και 

υλικών που τυχόν απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιανδήποτε τρόπο µπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε 

τους όρους της σύµβασης. 

 

2. Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και 

κατατοπιστεί σε όλα τα παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου στο οποίο 

αναφέρεται αυτή η σύµβαση, µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να παρουσιαστεί σαν 

δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερµηνεία των ορών και απαιτήσεως που 

περιλαµβάνονται σ΄αυτή, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη 

συµµόρφωση του στις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 

3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωση του, 

τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λοιπά συµβατικά 

στοιχεία της εργολαβίας που περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και 

αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι 

αποδέχεται και αναλαµβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις 

του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

 

4. Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις 

συνθήκες του εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισµός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, 

κ.λ.π. είναι ενδεικτικά στη µελέτη και ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να 

σταθµίσει τη προσφορά του σύµφωνα µε αυτά που αυτός θεωρεί πραγµατικά 

δεδοµένα. 
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5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος βρει ασυµφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια 

ή προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την 

έννοια τους, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία, για να λάβει 

διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση 

για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να υποβληθεί εγγράφως στην αρµόδια 

Υπηρεσία έξη (6) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για 

την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε κάθε 

διαγωνιζόµενο που θα απευθυνθεί εγγράφως στην Υπηρεσία, τέσσερις (4) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για την διενέργεια του 

διαγωνισµού.           

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που 

                    βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι διαγωνιζόµενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη 

τους, ότι στις συµβατικές τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε 

βάση το συνολικό άθροισµα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή 

και σε επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. για κάθε είδους βάρη και 

υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαµβάνονται εκτός από αυτά που περιγράφονται στο 

άρθρο 34 του Π∆ 609/85 και τα παρακάτω: 

 

α. Η προµήθεια όλων των υλικών και µικρουλικών γενικά που χρειάζονται για την 

εκτέλεση του έργου, ελεύθερων στον τόπο των έργων, η µεταφορά τους µέχρι τον 

τόπο που θα χρησιµοποιηθούν, η κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και 

µικρουλικών. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την 

πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους 

κανόνες της τέχνης και της γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότητας και 

αισθητικής, άρτια και επιµεληµένη αποπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε 

έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν ενδιαφέρεται ρητά στη 

διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση 

του έργου σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συµβατικά 

τεύχη.  

β. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και 

οι σχετικές δαπάνες διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 

γ. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων. 

δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία 

των έργων. 

ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλτικούς οργανισµούς, τα δώρα για 

τις εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές 

και αυξήσεις µισθών και ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και 

λοιπού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική 

νοµοθεσία. 

στ. Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, 

όπως και η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται 

για την εργολαβία. 

ζ. Τα ικριώµατα γενικά. 

η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά, φθορές 

και αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων. 
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θ. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του 

έργου. 

ι. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το 

εξωτερικό, οι οποίες µεταφορές πρέπει κατά προτίµηση να γίνονται µε πλοία που 

έχουν Ελληνική σηµαία, όπως και οι κάθε φύσεως δασµοί και τα έξοδα 

τελωνειακών διατυπώσεων, όπου απαιτούνται. 

ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 

ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από 

την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, 

για κινδύνους άµεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, 

µε εξαίρεση τους κινδύνους πολέµου, ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρονται 

τα άρθρα 7 του Ν. 1418/84 και 45 του Π∆ 609/85, οπότε απαιτούνται από την ΕΣΥ. 

ιδ. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, καθώς 

και των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που 

προορίζονται για κατασκευή (ενσωµάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα 

τα παραπάνω όπως κάθε φορά ορίζονται από το Κράτος. 

ιε. Έξοδα δηµοσιεύσεων γενικώς που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού 

του έργου. 

ιστ. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που 

ισχύουν. 

ιζ. Εκπόνηση των λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών 

υπολογισµών, µε βάση τη µελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η 

λήψη πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαµβάνονται στην 

παραπάνω µελέτη.  

ιη. Σύνταξη όλων των επιµετρητικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της 

εργολαβίας. 

ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων ¨εξ εκτελέσεως¨ και των οδηγιών λειτουργίας 

και συντήρησης, µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα.  

κ. Εργαστηριακές εξετάσεις για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες 

των υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε 

δαπάνες του αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται 

από την Υπηρεσία, είτε και στον τόπο των έργων. 

κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και 

εγκαταστάσεις αυτών.  

κβ. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή.  

κγ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά 

νοµοθετικά  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 Υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ. σε αναλυτικούς προϋπολογισµούς. 

Σε περίπτωση που ο συµβατικός προϋπολογισµός του έργου που δηµοπρατείται µε 

συµπλήρωση τιµολογίου, δίνεται αναλυτικός, χωριστά για διάφορα κτίρια ή διάφορες 

θέσεις, χωρίς να υπάρχει και ενιαίος συγκεντρωτικός, αυτονόητο είναι ότι οι τιµές 

του συµβατικού ενιαίου τιµολογίου ισχύουν για ολόκληρο το έργο, έστω και αν σε 

κάποιο χωριστό προϋπολογισµό δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα. Ακόµα η 

αναθεώρηση ή οι υπερβάσεις ποσοτήτων εξετάζονται πάντοτε αθροιστικά και στο 

σύνολο του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 Έλεγχος – Προσαρµογή – Συµπλήρωση µελετών του έργου.  

 



 5 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης του 

έργου και να υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλµατα της ως και 

των κατασκευαστικών σχεδίων, τα οποία επιδρούν δυσµενώς στην καλή κατασκευή 

και ευστάθεια του έργου και προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συµπληρώσεις 

παραµένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των 

έργων που κατασκευάζονται από αυτόν. 

 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τις µελέτες που θα του χορηγηθούν, τις 

έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 

προδιαγραφές εκπονήσεως µελετών να προβεί στην εφαρµογή των µελετών στο 

έδαφος, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων των έργων, στον 

έλεγχο και λήψη των συµπληρωµατικών στοιχείων που απαιτούνται για συµπλήρωση 

και προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη 

σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων.  

 

3. Ο καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των 

εργασιών, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες επί µέρους διατάξεις και τον τρόπο 

εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να 

λάβει όλα τα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών 

κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. 

 

4. Για την εφαρµογή των παραπάνω ορών διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν 

ορίζεται από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις 

οδηγίες – διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (π.χ., 

τοίχος, διαχώρισµα, κατώφλι, επίχρισµα, κιγκλίδωµα, κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε 

ότι αφορά την άµεση σύνδεσή του µε τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του 

έργου.  

 

5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάση φύσεως µηχανηµάτων και µηχανολογικού 

εξοπλισµού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και 

µελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του 

µηχανήµατος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (µέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται 

από τη σύµβαση) και εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίαση των από την Υπηρεσία. 

 

6. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται 

µε µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 Προέλευση – Έλεγχος – Έγκριση υλικών και ετοίµων ή  

                   ηµικατεργασµένων προιόντων.  

1. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται 

για την κατασκευή του έργου και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα από την 

εγχώρια βιοµηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση 

τέτοιων υλικών µε προέλευση από άλλες χώρες του εξωτερικού, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στην ΕΣΥ. 

 

2. Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα 

συµβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση 

να υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, 

από τις οποίες να αποδεικνύεται το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της 
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Υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των 

παραπάνω στοιχείων που θα έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ΄αρχήν έγκριση, δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη 

σύµβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

 

3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε κρίση της Υπηρεσίας, 

δειγµατοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις διάφορες 

κατασκευές και να εξετάσει µε βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της 

Υπηρεσίας, της χώρας, της χώρας προέλευσης ή να προσκοµίζει βεβαίωση του 

Υπουργείου Βιοµηχανίας, ότι αυτά συµφωνούν προς τις εγκεκριµένες Προδιαγραφές, 

εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

 

4. Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες 

κάθε φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, 

ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη 

σχετική δοκιµασία για να παρακολουθήσουν από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και 

δοκιµασίες, εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, άλλως θα προσκοµίζονται τα 

πιστοποιητικά δοκίµων του εργοστασίου κατασκευής. 

 

5. Υλικά που προβλέπονται από τη µελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, 

µπαταρίες, κρουνοί, κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, 

φωτιστικά σώµατα, κ.α.) δεν θα προσκοµίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται 

χωρίς προηγουµένως να προσκοµισθούν δείγµατα και εγκριθούν από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία ή αν προβλέπεται από την ΕΣΥ, από την Προϊστάµενη Αρχή. 

Τα παραπάνω δείγµατα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω τους καρτέλα στην οποία θα 

αναγράφονται: ο αριθµός του έργου, ο αριθµός τιµολογίου, η χώρα προελεύσεως, το 

εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για εργασίες που εκτελούνται έξω από 

το εργοτάξιο ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για 

να είναι δυνατός ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

 

6. Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου 

έργου και καµία αποζηµίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώς 

του να εκτελέσει τις δοκιµασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για 

λόγους απορρίψεως ή αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

 

7. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 

υπάρχουν στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Όπου στα συµβατικά τεύχη 

αναγράφεται ενδεικτικός τύπος ορισµένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για 

συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος όµως µπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναµο 

µε το οριζόµενο, της ισοδυναµίας υποκείµενης στην έγκριση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών. 

 

1. Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες του για 

την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 
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α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, 

υποβάσεις και σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν 

δυσµενώς επί της αντοχής του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου 

σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο µε την έγκριση της 

Υπηρεσίας και τα αποτελέσµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταµένη 

Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνα 

του και µε δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, 

αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους της 

εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτης ανάθεσης.  

ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις 

των προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της 

Υπηρεσίας. 

στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, µετά από την εξέτασή τους και 

την έγκρισή τους ή όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για 

ενηµέρωση στην Προϊσταµένη Αρχή µαζί µε τα παραπάνω συµπληρωµατικά 

στοιχεία:  

(1) Για τους ελέγχους συµπυκνώσεις οι θέσεις τους 

(2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεµάτων, η 

ηµεροµηνία λήψεως. 

 

2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες του, για την 

ίδρυση στο εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους 

το οποίο θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούµενο 

προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι παραπάνω εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, 

καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση 

δοκιµιών σκυροδέµατος και ότι άλλο προβλέπουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του 

έργου. 

 

3. Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει 

µε δαπάνες του, ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται 

σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κανονισµούς σε ΚΕ∆Ε ή ΠΕ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάµενο 

εργοταξιακό  εργαστήριο. Επίσης, στα παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι 

έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες, οι οποίες δεν µπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό 

εργαστήριο, πάντοτε µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

1. Οι τιµές µονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 6 του         

Ν. 1418/84 και 43 του Π∆ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

2. Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόµο 

ότι θα εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις 

τιµών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται, άσχετα από τα µέσα τα οποία 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, 

(δηλαδή µεγάλου ή µικρού αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, αν 
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είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή µερικά, σε µικρή ή µεγάλη 

αναλογία κλπ.). 

 

3. Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια (αναλύσεις 

τιµών) ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων εργασιών του έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 Προκαταβολές  

1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν. 1418/84 άρθρο 5 παρ.9 και Π∆ 609/85 άρθρο 39 και εφόσον και µόνο, η 

χορήγηση αυτών έχει προβλεφθεί από τη ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας ή της ΕΣΥ. 

 

2. Η χορήγηση προκαταβολής γίνεται µε αίτηση του αναδόχου και επιβαρύνεται αυτή 

µε τόκο που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

 

3. Πρόσθετη Προκαταβολή, λόγω αύξησης της συµβατικής δαπάνης του έργου (µε 

έγκριση συγκριτικού πίνακα ή νέα σύµβαση), δεν θα χορηγείται.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 Ασφάλιση Προσωπικού 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή 

έξω από ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ’ αυτό, όλο το προσωπικό που 

απασχολεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόµο, 

οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως.  

 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές 

εταιρείες, αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό 

που απασχολεί σε εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί 

ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται µε την 

προσκόµιση στην Υπηρεσία των σχετικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, η Υπηρεσία 

δικαιούται να εφαρµόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασµό του και µέχρι να τα 

προσκοµίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύνταξη των παραπάνω ασφαλειών ή 

παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της 

ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασµό του αναδόχου και 

παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασµό του.  

 

3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί έχει υποχρέωση µε την υπογραφή της σύµβασης, να 

υποβάλλει δήλωση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την εργολαβία που 

ανέλαβε, δίνοντας πλήρη στοιχεία γι’ αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, 

προϋπολογισµό, κλπ.).  

 

4. Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργοδότης, 

έχει υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και στους άλλους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς τις νόµιµες εισφορές πάνω στους µισθούς και τα 

ηµεροµίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και 

το εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το 

οποίο θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 
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1. Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων κλπ. όπως ορίζεται 

στα Π∆ 609/85 και 378/87, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή 

κοινοποιούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε 

µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφάλειας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως 

περιβάλλοντος, κλπ. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο 

των έργων, όσο και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτου, 

ευθύνεται δε απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη, που 

τυχόν επισυµβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο 

προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή το 

προσωπικό του, των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία, όπως και για τα τυχαία.  

Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωµή προστίµου, 

χρηµατικής ποινής, αποζηµιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που 

θα προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από την εκτέλεση των 

έργων (Εργατικά Ατυχήµατα – Αστικά Αδικήµατα κλπ.). 

 

3. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για 

την έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών (όχι αυτών που 

προβλέπονται για την ανέγερση οικοδοµών) και καθίσταται, ουσιαστικά και 

αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου 

εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τήρηση 

στο εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόµο και 

να εφαρµόσει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

(Π∆ 778/1980 ΦΕΚ 193/Α/80, Π∆ 1073/1981 ΦΕΚ 206/Α/81 και όσες διατάξεις του 

Π∆ 447/1975 ΦΕΚ 142/Α/75 βρίσκονται σε ισχύ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 Ευθύνη Αναδόχου 

1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.1418/84 και Π∆ 609/85, 

τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των 

έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί 

από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 

 

2. Οµοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που 

θα χρησιµοποιηθούν γενικά, τη χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση της εργασίας 

γενικά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών 

Προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και των 

σχεδίων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου 

εκτελούνται εργασίες, να τοποθετεί τα σήµατα και πινακίδες ασφαλείας που 

απαιτούνται ανάλογα µε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, 

οικοδοµικά, κλπ.) και να επιµελείται τη συντήρησή τους. Στις θέσεις που είναι 

επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα σήµατα 

που αναλάµπουν (FLASH LIGHTS). Οµοίως θα χρησιµοποιούνται, όπου 

παρουσιάζεται ανάγκη, και τροχονόµοι, υπάλληλοι του αναδόχου, για ασφαλή 

καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις 
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οδούς, παρακαµπτηρίους και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του 

έργου, ηµέρα και νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνες 

του αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχηµα που 

οφείλεται στη µη λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας  

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες πρέπει να 

µετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 

 

2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές 

(εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όµως αυτός να 

διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να 

δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεως ή 

δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 

3. Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν 

εγκαταστάσεις, πρέπει να ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις 

κατασκευές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή 

σήµανση, καλώδια ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, 

κλπ.). 

 

4. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα 

αναζητηθούν και θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα 

οποία µε οποιαδήποτε τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 

 

5. Η κατά τόπους Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα 

διαθέσιµα στοιχεία που υπάρχουν σ’ αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα 

δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία µε 

τον αρµόδιο µηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα 

υφιστάµενα δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισµός θα γίνουν µέσω ανιχνευτού 

µετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού 

σήµατος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισµός της οδεύσεως των 

δικτύων και µε δοκιµαστικές τοµές, εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του 

δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 

 

6. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης και εντοπισµού θα αποτυπωθούν πάνω σε 

σχέδιο κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ’ αυτό, µε χαρακτηριστική 

γραµµογραφία, θα παριστάνονται και οι προτεινόµενες λύσεις για τη διαφύλαξη του 

δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου µε εγκιβωτισµό εντός σκυροδέµατος, ή η 

µετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών µε προσθήκη νέου τµήµατος. 

 

7. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάµενη Αρχή από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία το ταχύτερο, µετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα 

συνοδεύεται µε περιγραφή για προστασία ή µετατόπιση των δικτύων. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας 

υδρεύσεως θα τοποθετείται µέσα σε πλαστικό σωλήνα διαµέτρου 16 εκ., ο οποίος θα 

εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα (Β-160) τετραγωνικής διατοµής διαστάσεων 45*45 εκ. 
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8. Η εργασία προστασίας ή µετατόπισης θα εκτελεστεί µετά την έγκρισή της από την 

Προϊστάµενη Αρχή. 

 

9. Με βάση τα παραπάνω, ουδεµία ζηµιά από τον ανάδοχο επί υφισταµένων δικτύων 

είναι αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον 

ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η αποκατάσταση της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. 

Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η περίπτωση γενοµένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού 

υδρεύσεως του οποίου η βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε 

ακρίβεια τουλάχιστον πέντε µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα 

εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και 

θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

 

10. Η αποκατάσταση του βλαµµένου δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα, που θα 

προξενηθεί από τον ανάδοχο, ανάλογα µε τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως 

παρακάτω περιγράφεται:  

α) Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε προσωρινό τρόπο, η 

συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαµµένο 

καλώδιο µε νέο σε όλο το µήκος το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ των 

πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκος όχι µεγαλύτερο των σαράντα (40) µέτρων 

καλωδίου. 

β) Ηλεκτρικό καλώδιο µέσης ή χαµηλής τάσης: θα αντικαθίσταται µε νέο καλώδιο, το 

τµήµα του υφιστάµενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) µέτρα εκατέρωθεν 

της βλάβης. 

γ) Αγωγός δικτύου ύδρευσης: θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο 

βρίσκεται δέκα (10) µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης.  

δ) Αγωγός καυσίµου: θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο βρίσκεται 

δεκαπέντε (15) περίπου µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

 

11. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτού µετάλλων δεν 

πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαµβάνεται ανάλογα στις τιµές 

µονάδος του έργου. Η εργασία όµως προστασίας ή µετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα 

µε βάση τις συµβατικές τιµές, εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιµές που θα συνταχτούν 

κατά τα νόµιµα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 Σχέδια από την εκτέλεση – Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης  

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την αποπεράτωση του 

όλου έργου και ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την προσωρινή παραλαβή του, να 

παραδώσει στην Υπηρεσία, διαµέσου του Επιβλέποντος µηχανικού, µια σειρά 

σχεδίων σε διαφανές χαρτί και µε την υπογραφή του, όλων των έργων που 

εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν τελικά, δηλαδή συµπεριλαµβανόµενων 

των τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν στα σχέδια που 

εγκρίθηκαν αρχικά. 

 

2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει 

από την Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτοµέρειες των 

σχεδίων. Ειδικότερα, τα σχέδια πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω:  
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α. Να σηµειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα 

παλιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής για την 

τοποθέτηση των νέων δικτύων. 

β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από 

σταθερά σηµεία, στα δε ευθύγραµµα τµήµατα η εξάρτηση θα γίνεται στα 

διαστήµατα L/5, όπου L το ευθύγραµµο µήκος σε µέτρα (αλλά πάντως όχι 

µικρότερο από πενήντα µέτρα).  

γ. Ως σταθερά σηµεία εξαρτήσεως θα λαµβάνονται άκρα σταθερών και µονίµων 

κατασκευών (κτιρίων, δρόµων, αποθηκών, κλπ.) θα αποφεύγεται δε να 

λαµβάνονται ως τέτοια, σηµεία που υπάρχει η πιθανότητα να µετακινηθούν ή 

καταστραφούν (στύλοι φωτισµού, συγκεντρώσεις υλικών, µικρά δέντρα, κλπ.). Επί 

των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων να σηµειώνεται η 

επισήµανση που έγινε στα υπόγεια δίκτυα στις χαρακτηριστικές θέσεις τους, όπως 

είναι αλλαγές κατευθύνσεων, σύνδεσµοι διακλάδωσης, σύνδεσµοι υψηλής τάσης, 

κλπ. 

δ. Η επισήµανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις 

αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: Το 

ενδεικτικό σηµείο θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 

εκ. θα φτάνει µέχρι βάθος 70 εκ. και στην άνω επιφάνεια του θα σηµειώνεται 

εγχάρακτα µε βέλος, η κατεύθυνση που βρίσκεται το δίκτυο. 

ε. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις (υφιστάµενες 

ή νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και µάλιστα εφόσον η διάβαση 

των δικτύων είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από την 

οποία πέρασε. 

στ. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονοµικούς, νέο 

δίκτυο τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ 

εκτελέσεως θα παριστάνονται µε διαφορετική γραµµογραφία και τα δύο ή τρία 

δίκτυα, η δε σχετική τους θέση στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, µεσαίο) θα 

ανταποκρίνεται στην πραγµατική σχετική θέση. 

ζ. Η κλίµακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα καθορίζεται από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να 

ανταποκρίνονται στον προορισµό τους. 

 

3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις 

οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και 

τεχνικά εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των 

Μηχανηµάτων που τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µία θέση. 

4. Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης η 

Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεση της σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 Υλικά έργου – Προσωρινές Εγκαταστάσεις του αναδόχου –       

                     Προστατευτικές κατασκευές  

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, µηχανήµατα, 

εργαλεία που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση και είναι 

υπεύθυνος για κάθε καταστροφή ή απώλεια τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη. 

 

2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, 

εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της 

εργολαβίας, θα αναγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις 

που θα επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. 
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3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη 

προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να 

αποφύγει την πρόκληση ζηµιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο, 

αποζηµιούµενος γι’ αυτές µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση 

τιµές µονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες που δεν προβλέπονται από το 

συµβατικό Τιµολόγιο εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 Καθορισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε 

τµήµα του έργου, όπως και µετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και 

αποµακρύνει από τους γύρω από αυτό το τµήµα, χώρους και γενικά από τα 

εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που απαιτήθηκε και προβλέπεται από το 

προηγούµενο άρθρο 18 της παρούσης, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, 

µηχανήµατα, υλικά που πλεονάζουν, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις 

µηχανηµάτων κλπ., να σηκώσει (καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα του 

υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία (π.χ., των 

κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους που αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ., 

να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους 

του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι άλλο που απαιτείται για την 

παράδοση του έργου για εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης 

ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου.  

 

2. Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν 

υπάρχει πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε 

προστατευτική κατασκευή που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου 

(εργασίες και παραγωγή υλικών) που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να 

αποφευχθούν κάθε φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα, κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, 

δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε 

φύσεως έργα, όπως και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα των εργοταξιών. 

 

3. Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των 

παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που 

έγινε εκπίπτει από την πρώτη πληρωµή προς αυτόν, πέρα από τη µη έκδοση 

βεβαίωσης για εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή τµήµατός του γι’ αυτό το λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 Πρόγραµµα κατασκευής έργων 

1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, εκτός και αν 

ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συµβάσεως να συντάξει και 

υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα που να απεικονίζει αναλυτικά την 

έναρξη, τη διαδοχή και τη διάρκεια όλων των επί µέρους εργασιών που πρόκειται να 

εκτελεσθούν για την ολοκλήρωση του έργου, µέσα στην τυχόν τµηµατική και ολική 

προθεσµία αποπεράτωσής του, όπως ορίζει το άρθρο 32 του Π∆ 609/85. 

 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος, να 

συνεργαστεί µε τον επιβλέποντα µηχανικό για να εξετάσουν µαζί τα θέµατα που 

υπάρχουν και να επιλέξουν τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν στο 
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χρονοδιάγραµµα. Το χρονοδιάγραµµα µε υπογραφή και του επιβλέποντος µηχανικού 

θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση.  

 

3. Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του 

έργου ή ύπαρξης καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και 

σε κλίµακα που να επιδρά στην τήρηση του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσετε 

από τον ανάδοχο, θα προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που 

προκάλεσαν την ανασύνταξη. 

 

4. Ανάλογα µε την τεχνική και οικονοµική σηµασία του έργου, κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας, θα συντάσσεται το χρονοδιάγραµµα µε τη µέθοδο της δικτυωτής 

ανάλυσης ή κατά απλούστερο τρόπο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
 Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

Πέρα από το ότι προβλέπεται το σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, 

άρθρο 28 του Π∆ 609/85, ισχύουν τα παρακάτω:  

α) Ο επιβλέπων του έργου και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι να 

µεταβάλλουν τις διατάξεις των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς 

έγγραφη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής γι’ αυτό, η δε παρουσία αυτών που 

ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις 

του, που απορρέουν από τη σύµβαση. 

β) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκεί µεταφορικά µέσα για την κίνηση 

όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από 

την πλησιέστερη πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και µέσα στην περιοχή αυτή, 

όλες δε οι σχετικές δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού,βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ο
 Επιµετρήσεις Εργασιών   

1. Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι 

αναφερόµενες στο άρθρο 38 του Π∆ 609/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων 

ειδών των εργασιών, ισχύουν τα Τιµολόγια της εργολαβίας. 

 

3. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος 

επιµετρήσεως, θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που 

πραγµατικά θα εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνθήκες 

για ιδιωτικά έργα. 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ο
 ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί ή περάτωση των 

εργασιών των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις 

απαιτούµενες δοκιµές µε δικά του µέσα και όργανα και µε δικές του δαπάνες (εκτός 

από το απαιτούµενο για τις δοκιµές ηλεκτρικό ρεύµα και καύσιµο, τα οποία θα 

βαρύνουν την Υπηρεσία). Οι δοκιµές θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθούν τα 

απαραίτητα αποτελέσµατα, οπότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής του έργου.  
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2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρµόδιων οργάνων της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

3. Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της 

εγκαταστάσεως να µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

 

4. Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν 

προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 24
ο
 Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση  

1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει 

οποιοδήποτε τµήµα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί. Αυτή 

όµως η κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας 

που δεν έχει εκτελεστεί σύµφωνα  µε τους όρους της σύµβασης. Εάν η κατοχή ή 

χρήση  από τον εργοδότη τµηµάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των 

υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη από τον εργοδότη τµηµάτων του έργου 

καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί από την 

Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσµιών αποπεράτωσης του 

έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει νοµότυπα ο ανάδοχος. Εάν αυτή δε η 

κατοχή ή χρήση τµήµατος του έργου επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες στον ανάδοχο, 

τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ’ αυτόν τις πραγµατικές δαπάνες µε βάση 

πρωτόκολλο καθορισµού νέων τιµών που θα συνταχθεί. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τµήµατος 

του όλου έργου, πλήρως αποπερατωµένου ή όχι, διατάσσει την διοικητική παραλαβή 

του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 56 του Π.∆. 609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
ο
 Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο  

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δεκαπέντε 

(15) µήνες, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης 

ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 παρ. 6, στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 1418/84 

και στο άρθρο 54 του Π.∆. 609/85. 

 

ΑΡΘΡΟ 26
ο
 Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος  

1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως κατά 

την κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 

όταν το έργο εκτελείται µέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική 

ισχύς ή ύδωρ µε πληρωµή που θα συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς περί ασφάλειας.  

 

2. Τις γεννήτριες, µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να 

απαιτηθούν, πρέπει να προµηθευτεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και 

δαπάνη δική του.   

 

ΑΡΘΡΟ 27
ο
 Μέτρα υγιεινής – Πρώτες Βοήθειες  

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρου 

υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται 

στα έργα και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων 

στοιχειώδες φαρµακείο µε επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει 
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ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των 

έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 28
ο
 Εκρηκτικές Ύλες 

Ο ανάδοχος θα προµηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, όπου 

επιτρέπεται η χρήση τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους εκβραχισµούς 

στον τόπο των έργων, και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από τις 

αρµόδιες αρχές ασφάλειας, ως προς την προµήθεια, µεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση 

και επιστροφή των ποσοτήτων που τυχών δεν θα χρησιµοποιηθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 29
ο
 Καιρικές Συνθήκες  

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά µε τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή. Κατόπιν αυτού ουδεµία παράταση δικαιολογείται εκτός αν 

επικρατήσουν ασυνήθεις για την περιοχή καιρικές συνθήκες. 

 

ΑΡΘΡΟ 30
ο
 Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 11 του Π.∆. 609/85, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 

να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) 

οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

διευκολύνει τον κύριο του έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και να 

ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος ώστε να µην τους παρεµβάλει εµπόδια.  

 

2. Σύµφωνα µε τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες του έργου και τις οδηγίες της 

Επίβλεψης, ο ανάδοχος υποχρεούται να µορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούµενα 

υπ’ αυτόν παντός είδους τµήµατα του κτιρίου, τις απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές 

ή αύλακες εντοιχίσεως των σωλήνων ή εξαρτηµάτων των διαφόρων 

ηλεκτροµηχανολογικών έργων του. 

 

3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή  φωλέων στα από 

οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του 

επιβλέποντα µηχανικού. 

 

4. Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνες 

διανοίξεως και η δαπάνη αποκαταστάσεως των µορφουµένων ή διανοιγοµένων 

φωλεών, οπών ή αυλάκων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων 

εγκαταστάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 31
ο
 Γενικά Έξοδα – Εργολαβικό Όφελος – Κρατήσεις  

1. Ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου διαφοροποιούνται τόσο τα 

ποσοστά προσαύξησης του προϋπολογισµού για Γενικά Έξοδα και Όφελος του 

αναδόχου, όσο και οι κρατήσεις επί των πληρωµών. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω 

βασικές κατηγορίες χρηµατοδότησης: 

α) Χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Κράτους. 

β) Χρηµατοδότηση από κονδύλια ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

 

2. Για έργα χρηµατοδοτούµενα από Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισµού ισχύουν 

τα παρακάτω: 

α) Ποσοστό για γενικά έξοδα, όφελος κλπ. αναδόχου. 
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�  ∆έκα οχτώ της εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών οι οποίες 

υπολογίζονται σύµφωνα µε τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου (µετά την 

εφαρµογή της έκπτωσης) και των Νέων Τιµών Μονάδος. 

� ∆έκα οχτώ της εκατό (18%) επί της πραγµατικής δαπάνης για υλικά και 

ηµεροµίσθια εργατοτεχνιτών του αναδόχου κλπ. τα οποία θα αναλωθούν για 

την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και τα οποία δεν υπόκεινται στην από 

τη δηµοπρασία έκπτωση. Το ποσοστό όµως τούτο υπόκειται στην έκπτωση 

της δηµοπρασίας, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 42 του Π.∆. 609/85. 

β) Οι πληρωµές του αναδόχου από τους εκδιδόµενους λογαριασµούς για εργασίες µε 

βάση της τιµές µονάδος, στις οποίες περιλαµβάνονται ποσοστό γενικών εξόδων, 

οφέλους κλπ. (εργολαβικό ποσοστό) ή µε βάση τις δαπάνες απολογιστικών εργασιών, 

υπόκειται σήµερα στις παρακάτω επιβαρύνσεις, που αναφέρονται για ενηµέρωση του 

αναδόχου και χωρίς να περιορίζουν την Υπηρεσία:       

(1) Κράτηση υπέρ του κατά περίπτωση Ταµείου Αλληλοβοήθειας δύο της εκατό    

     (2%). 

(2) Κράτηση υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΜΠ ένα της εκατό (1%). 

(3) Κράτηση υπέρ ΤΠΕ∆Ε µισό της εκατό (0,5%). 

(4) Κράτηση υπέρ ΤΕΕ, µηδέν κόµµα δύο της εκατό (0,2%). 

(5) Φόρος εισοδήµατος (προπληρωµή σύµφωνα µε το νόµο).  

(6) Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε επί τεκµαρτού, δηλαδή µηδέν κόµµα δύο της εκατό  

     (0,2%). 

(7) Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

σύµφωνα µε το Άρθρο 4 παρ.3 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204 – 15/9/2011), όπως 

τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 238 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012). 

 

3. Για έργα χρηµατοδοτούµενα από πιστώσεις ∆ηµόσιων Επενδύσεων, ισχύουν τα 

παρακάτω: 

α) Ποσοστό για Γενικά Έξοδα, Όφελος κλπ. αναδόχου: 

(1) ∆έκα οκτώ της εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών που αναφέρονται στην  

      παρ. 2. α. (1). 

(2) ∆έκα οχτώ της εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών που αναφέρονται στην    

      παρ. 2. α. (2). 

β) Οι πληρωµές του αναδόχου, όπως αναφέρονται στην παρ. 2β υπόκεινται σήµερα  

στις παρακάτω επιβαρύνσεις, που αναφέρονται για ενηµέρωση του αναδόχου και 

χωρίς να περιορίζουν την Υπηρεσία: 

(1) Φόρος εισοδήµατος (προπληρωµή σύµφωνα µε το νόµο). 

(2) Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε επί τεκµαρτού, δηλαδή µηδέν κόµµα δύο της εκατό   

     (0,2%) επί πληρωµής. 

(3) Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

σύµφωνα µε το Άρθρο 4 παρ.3 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204 – 15/9/2011), όπως 

τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 238 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012). 

 

 

4. Κατά την σύνταξη των τιµών µονάδος οι βασικές τιµές των υλικών που ελήφθησαν 

υπόψη περιλαµβάνουν τις παντός είδους επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρους, τέλη, 

δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. για τα οποία ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.∆. 

609/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για τα έργα των παρ. 1α και 1β, αν 

κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δοθεί δασµολογική ή φορολογική 

απαλλαγή ή µείωση, αυτή θα εκπέσει σε ωφέλεια του έργου (όχι σε ωφέλεια του 
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αναδόχου) και είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις 

νέες τιµές µονάδος που πιθανόν θα συνταχθούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 32
ο
 Περί Φ.Π.Α. 

Σχετικά µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύουν γενικά οι διατάξεις 

περί Φ.Π.Α., δηλαδή ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία) καταβάλλει στον ανάδοχο 

Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 33
ο
 Τόπος ∆ιαµονής αναδόχου 

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 4 του Π.∆. 609/85, ο ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύµβασης και όταν 

το έργο εκτελείται µακριά από την έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να ορίσει 

αντίκλητό του µε έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 34
ο
 Τροποποίηση όρων της ΓΣΥ 

Η Υπηρεσία µπορεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων να τροποποιεί άρθρα της 

ΓΣΥ, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και οπωσδήποτε µετά από γνωµάτευση του 

αρµόδιου ΤΣΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

 

 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 


