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                             Αθήνα,     12/04/2021 

 
                                      ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ:  5/2021 

 
 
 
 
 
 
«Ηλεκτρονικός άνω των ορίων ανοικτός 
διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης 
και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από 
νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών 
αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Α. και της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της 
Περιφέρειας Αττικής για τρία (3) έτη» 
(CPV: 77312000-0, 77211400-6)  
 
Συνολικός Προϋπολογισμός: 536.394,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’). 
2. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 
2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 
109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-
2016) και την υπ’ αρ. 66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και ισχύει. 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 498816/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) 

περί ορισμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 
9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 499022/02.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/03-09-2019) 

περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων. 

10. Την υπ’ αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Έγκρισης 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021 και 
την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

11. Την υπ΄αρ. 17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης 
τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και την υπ’ αρ. πρωτ. 11308/01-02-2021 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αρ. 17/2021 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.  
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12. Την υπ΄αρ. 53/2021 (ΑΔΑ: 6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 2ης 
τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και την υπ’ αρ. πρωτ. 33682/22-3-2021 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αρ. 53/2021 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.  

13. Την υπ΄αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης 
Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2021, όπως συμπληρώθηκε με την 
υπ΄αρ. 54/2021 (ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) όμοια.   

14. Το υπ΄αρ. 847329/3-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα προς τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και τη Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών με το οποίο 
ζητήθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι περιοχές επέμβασης, οι ζητούμενες υπηρεσίες, ο αναλυτικός 
προϋπολογισμός, οι τεχνικές προδιαγραφές και η τεχνική περιγραφή του συνόλου των εργασιών που πρέπει 
να εκτελεστούν. 

15. Το υπ΄αρ. 903489/23-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με θέμα 
«Εργασίες καθαρισμού, αποψίλωσης και απομάκρυνσης ξηρής φυτικής βλάστησης οδικού δικτύου για τα 
έτη 2021-2023», με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας οι οδοί αρμοδιότητας της εν λόγω 
Υπηρεσίας, η τεχνική περιγραφή των εργασιών και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός. 

16. Το υπ΄αρ. 984371/21-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Αποστολή τεύχους αποψίλωσης για το διαγωνισμό της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα 
εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη, συνολικού προϋπολογισμού 
1.504.740,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

17. Το υπ΄αρ. 14480/8-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα «Ορθή Επανάληψη Αποστολής τεύχους αποψίλωσης για το διαγωνισμό της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και 
ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.446.708,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

18. Το υπ΄αρ. 22084/12-1-2021 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα προς 
τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών  

19. Τον ισχύοντα Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (υπ’ αριθ. 
ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 
Β’ 1746/19.05.2017). 

20. Την υπ. αρ. Απόφαση 191/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΜΞ7Λ7-37Ν) της Οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης πολυετούς 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 536.394€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανάθεση 
εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα 
εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, για τρία (3) έτη. 

21. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 108101/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΖΛ7Λ7-8ΘΧ – ΑΔΑΜ: 21REQ008113134) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης. 

22.  Την υπ΄αρ.  777/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας 
Διακήρυξης (ΑΔΑ: 64ΖΟ7Λ7-ΘΕΟ). 

23.  Την με αριθμό 2021-048522 περίληψη της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (SIMAP). 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, Ανοικτό Διαγωνισμό, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και 
καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών 
αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και 
της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής (CPV: 77312000-0, 
77211400-6), προϋπολογισμού 536.394,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για τρία (3) έτη, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, 
με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των Ειδών. 
 
Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% της 
προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας 
του διαγωνισμού με πρόταση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 105 παρ.1 
του Ν. 4412/2016.  
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της υπ’ 
αρ.56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν.4412/2016. 
 
 
1. Ο Προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(προ 
ΦΠΑ) 

          

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αποψίλωση- 
καθαρισμοί βλάστησης 
και εύφλεκτης ύλης, 

κλάδευση δέντρων έως 
4 μ. από νησίδες, 

πρανή και ερείσματα 
εκατέρωθεν των 
οδικών αξόνων 

στρέμμα 34,00 € 9.714 330.276€ 409.542,00€ 

2 Κλάδεμα ή κοπή 
μεγάλων δένδρων 
ύψους 4-8 μέτρων 

τεμάχιο 28,00 € 600 16.800€ 20.832,00€ 

3 Κλάδεμα ή κοπή 
μεγάλων δένδρων 

ύψους 8-12 μέτρων 

τεμάχιο 70,00 € 650 45.500€ 56.420,00€ 

4 Κλάδεμα ή κοπή 
μεγάλων δένδρων 

ύψους 12-16 μέτρων 

τεμάχιο 100,00 € 400 40.000€ 49.600,00€ 

     432.576,00€ 536.394,00€ 
 

 
Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, ύστερα από 

προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της 
Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Η παρούσα προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/4/2021 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καταχωρήθηκε επίσης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 108907.                 
 
Η Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής, στη διεύθυνση 
http://www.patt.gov.gr 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
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3. Τόπος & χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
 

ΔΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

14/4/2021 
 

12/5/2021 
Ώρα 15:00 

18/5/2021 
Ώρα 10:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 
της υπ’ αρ.56902/215/2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή.  
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία 
ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστημα.  
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύμβασης.     
 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Σύμφωνα με το αρ.25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
 α.  κράτος – μέλος της Ένωσης, 

β. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.   

 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης, προ Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
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6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
7. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση που η Σύμβαση 
διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 133 του 
Ν.4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

 την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της  
 το Ν.4412/2016 
 

Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:    
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠAΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και απαντώνται από την Αναθέτουσα Αρχή το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν 
ζητηθεί εγκαίρως, σύμφωνα με το αρ.67, παρ.2, του Ν.4412/2016. 
 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και 
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 
αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με 
το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
 
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, συνεταιρισμοί που έχουν συναφές αντικείμενο με αυτό της παρούσας διακήρυξης.    
2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς1 απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  

3. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ταυτοποιούνται με 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
β) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 
το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 
γ) Οι οικονομικοί φορείς–χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 
- Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση στην ελληνική, 
και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

4.  Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του    
 Συστήματος. 

5.  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με    
 την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  

6.  Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης   
 λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

                                        
1 Οικονομικοί φορείς: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
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δ) τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου. 
 
Λόγοι αποκλεισμού: 

 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους  λόγους2:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.3     

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά :  
 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), σε όλους τους διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

                                        
2  Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  Ν.4412/2016.  
3 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.  
 
Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον 
αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας 
δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός 
φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 3 Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2, 
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 
του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
Προσοχή: 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης, να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα, οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους και 
οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 2 κατωτέρω. 
 
3. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κλπ. 
 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 
 
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς εάν 
έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής της προσφοράς, 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή  
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
 
Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 
5. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
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6. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (3) – (5) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
Κριτήρια Επιλογής  
 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης πρέπει να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα/επιμελητήρια. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν: 

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων–ΜΕΕΠ στην κατηγορία 

Πρασίνου ανεξαρτήτως τάξεως πτυχίου. 
 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν: 

 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών), ή τα έντυπα Ε3 στις 
περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) 
από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με 
τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 

 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους τεχνικούς και ανθρώπινους όρους και την εμπειρία 
για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο τόσο από άποψη ποιότητας όσο και ταχύτητας, δεδομένης 
της απαίτησης ολοκλήρωσης των εργασιών κάθε επανάληψης αποψίλωσης σε 50 ημέρες σε ένα μεγάλο σε 
μήκος οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  
 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (2018, 2019, 2020), να έχουν εκτελέσει Σύμβαση ή Συμβάσεις 
με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, που να περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης πρασίνου, αποψίλωσης/καθαρισμού 
βλάστησης και κλάδευσης υψηλών δένδρων, παρόμοιες ποιοτικά με της παρούσας σύμβασης, αθροιστικής αξίας 
τουλάχιστον 300.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

Οι ανωτέρω συμβάσεις που αφορούν δημόσιους φορείς θα συνοδεύονται μόνο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, 
ενώ σε περίπτωση που αφορούν ιδιωτικούς φορείς θα προσκομίζονται οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης μαζί με 
τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών καθώς και τα κατατιθέμενα συμφωνητικά στις αρμόδιες ΔΟΥ. 
 
Απαραίτητο προσωπικό  
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων επιστημονικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών και την εξασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν έντεχνα και εμπρόθεσμα, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές.  
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Μηχανικός εξοπλισμός 
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, να τεκμηριώσει ότι πέρα από το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό, διαθέτει και 
τον απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών μηχανικό εξοπλισμό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
Παράρτημα ΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν τα κάτωθι 
πιστοποιητικά: 
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, από διαπιστευμένο 

φορέα πιστοποίησης. 
 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την 

ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 Πιστοποιητικό ISO 39001:2012 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για το συστήματα διαχείρισης κυκλοφοριακής οδικής 

ασφάλειας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα έχουν πεδίο εφαρμογής τις εργασίες πρασίνου/συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων/ διαχείριση και επεξεργασία μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και θα πρέπει 
να έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
 
Τα σχετικά αποδεικτικά μέσα για όλα τα ανωτέρω του άρθρου Κριτήρια Επιλογής, θα προσκομιστούν επί 
ποινή αποκλεισμού κατά το στάδιο της  ηλεκτρονικής υποβολής του φάκελου δικαιολογητικά συμμετοχής –
τεχνική πρόσφορα. 
 
 
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων: 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς (δύνανται, 
επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν 
την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης).  
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. (πχ Υπεύθυνη Δήλωση 
συνεργασίας ή σύμβαση).  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του 
Ν.4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί 
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
Υπεργολαβία 
 Οι προσφέροντες θα αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, 
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεων (E.E.E.Σ.). 
Σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέροντας προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά 
χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ (ψηφιακά υπογεγραμμένο) από τους υπεργολάβους προς προκαταρκτική απόδειξη μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των αρ. 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει τον/τους υπεργολάβο/ους που έχει δηλώσει. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο     

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 72, 79, 92 παρ.6, στα άρθρα 93 και 94 του Ν.4412/2016, σε 
μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/19-5-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
(ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
 
(α) ένας (υπο)φάκελος4 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
Ρητά καθορίζεται ότι, με την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται: 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ,  ισχύος 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι έως τις  
20/4/2022, (περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις και το ύψος αυτών παρέχονται στο άρθρο 17 της 
παρούσας). 
 
2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)5 του αρ.79 του Ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, μη 
καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κλπ. 
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, ήτοι 
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, εγγραφή στα 
επαγγελματικά/εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, κλπ. 
 
 

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ υποχρεώσεις του. 

                                        
4  (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 
5 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ. 
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Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  
 
 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 

του Ν.4412/2016, το Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) περιέχει επίσης τις ως άνω 
πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς.  

 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων 
άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ., όσο 
και χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία 
από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

 Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων, πρέπει να δίνεται 
χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, στο οποίο να παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του Ε.Ε.Ε.Σ.   

 Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα 
(ποσοστό) της Σύμβασης που ξεπερνά το 30% και το δηλώσει κατά την υποβολή της προσφοράς του, 
σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό Ενιαίο  
Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για καθέναν 
από τους υπεργολάβους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 
73 & 74 του Ν.4412/2016.   

 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Ε.Ε.Ε.Σ. παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας 
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου .xml) το Ε.Ε.Ε.Σ. βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αρ. Συστήματος 108907. 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη 
Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, 
πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά σε 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με τη 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Α. Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο αποδοχής των 
όρων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.  
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
 
Β. Προς απόδειξη πλήρωσης των Κριτηρίων Επιλογής της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν 
στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, επιπροσθέτως τα ακόλουθα: 





  

- 13 - 

 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων–ΜΕΕΠ στην κατηγορία 

Πρασίνου ανεξαρτήτως τάξεως πτυχίου. 
3. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών), ή τα έντυπα Ε3 στις 

περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) στα 
οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με τον 
προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 

4. Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσαν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2018, 2019, 2020) ή για όσο 
χρονικό διάστημα δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι μικρότερος του ανωτέρω, που να περιλαμβάνουν 
εργασίες συντήρησης πρασίνου, αποψίλωσης/καθαρισμού βλάστησης και κλάδευσης υψηλών δένδρων, 
παρόμοιες ποιοτικά με της παρούσας σύμβασης, αθροιστικής αξίας τουλάχιστον 300.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 
Όσα από τα ανωτέρω έργα αφορούν δημόσιους φορείς θα συνοδεύονται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, 
ενώ σε περίπτωση που αφορούν ιδιωτικούς φορείς θα προσκομίζονται οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης μαζί 
με τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών καθώς και τα  κατατιθέμενα συμφωνητικά στις  αρμόδιες ΔΟΥ. 

5. Κατάλογο του ζητούμενου στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, προσωπικού, συνοδευόμενο από: 
 Πτυχία για τους Γεωπόνους ή Δασολόγους Π.Ε. ή Τ.Ε. 
 Πτυχίο για τον πολιτικό μηχανικό ή μηχανολόγο μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. 
 Την άδεια χειριστή του καλαθοφόρου μηχανήματος έργου. 
 Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης για ασφαλή εργασία σε ύψος των δύο (2) ατόμων που θα απασχοληθούν 

ως τεχνίτες κλαδεύσεων. 
 Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης για ασφαλή εργασία σε ύψος με χρήση σχοινιών  κατά το πρόγραμμα 

IRATA 1ου Επιπέδου (Rope Access Technicians ) του εξειδικευμένο τεχνίτη κλαδευτή. 
 Την τελευταία νομίμως κατατιθέμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων οικονομικός 
φορέας απασχολεί το έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων επιστημονικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 
6. Κατάλογο του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως αυτός 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Τα ζητούμενα πιστοποιητικά του 
μηχανικού εξοπλισμού θα προσκομιστούν μόνο από τον ανάδοχο πριν την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Εξαίρεση αποτελεί το Τεχνικό φυλλάδιο από το οποίο θα προκύπτει η απόδοση του ειδικού 
θρυμματιστή κλαδιών στην έξοδο 55m3 ανά ώρα και η ικανότητα θρυμματισμού ξύλου διαμέτρου 20cm, 
το οποίο θα υποβληθεί από όλους τους συμμετέχοντες μαζί με την τεχνική τους προσφορά. 
 

7. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα: 
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, από διαπιστευμένο 

φορέα πιστοποίησης. 
 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για 

την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 Πιστοποιητικό ISO 39001:2012 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για το συστήματα διαχείρισης κυκλοφοριακής 

οδικής ασφάλειας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
Ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.      
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής. 
 





  

- 14 - 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή, τα στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 
4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά: 
- η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
- τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, 
- καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
Η προσκόμιση των εγγράφων πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει με κεφαλαία τα 
εξής: 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ., ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.117 41 
 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, Ανοικτό Διαγωνισμό, «για την ανάθεση εργασιών 
αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα 
εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής 
για τρία έτη». 
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο     

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. «Οικονομική Προσφορά»:  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν Οικονομική Προσφορά, αναγράφοντας την 
προσφερόμενη τιμή για όλες τις επιμέρους υπηρεσίες.  
Προσφορά που θα αφορά τμήμα των ζητούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
2. Περιεχόμενα & τρόπος υποβολής (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»:  
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας: 
Α) την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Β) τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης, σε μορφή αρχείου 
.pdf, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
Στον πίνακα οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης, θα συμπληρώνεται η τιμή ανά υπηρεσία χωριστά.  
 
3. Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς: 
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής σε ευρώ συνολικά για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην 
υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για κάθε επιμέρους οικονομικό αντικείμενο (υπηρεσία), όπως αυτά 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης. 
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4. Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής Προσφοράς: 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 
συμπληρώσουν τιμή σε ευρώ με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.  
 
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ και θα συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από το Φ.Π.Α. 
 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 
προμηθευτή να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με την τιμή ή το κόστος που 
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 89 
του Ν. 4412/2016.  
 
5. Μη αποδεκτές προσφορές: 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016. 
Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον χρέωση ή 
δαπάνη 
για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς: 
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς, ο συμμετέχων 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων.  
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να 
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Ειδικότερα : 
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α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
 
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 221 Α του Ν.4412/2016. 
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, η οποία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, των οποίων τις τεχνικές προσφορές 
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Μειοδότη. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Σε περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 
 
Αφού αποσφραγισθούν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων 
των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια, στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μία απόφαση, με την 
οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») & η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 
παρούσας. 

 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε μορφή αρχείου .pdf τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Διακήρυξης.  
 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και 
σε έντυπη μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου με τη σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής τους υποβολής στο σύστημα.  
 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ΄ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα με 
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 
την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής: 
1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν 
την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν.2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α΄ 215). 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις σχετικές 
με τα ανωτέρω α) έως στ), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου 
.pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.   
 
Σημειώνεται:   
α) Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου, στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ 
αφορά τους διαχειριστές. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διαχειριστών, η ανωτέρω υποχρέωση 
αφορά όλους τους διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 
 
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου.  
 
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 
 
4) Πιστοποιητικό/Bεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους (εκτός εάν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος). 
 
5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής.  
Διευκρινίζουμε ότι μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από την Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (περίπτωση γ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 80), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
 
6) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή 
κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά 
πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).  
 
Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης π.χ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 
 
7) Για τους συνεταιρισμούς,  βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλουν τα  
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.  
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Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, 
περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ενώσεων προσώπων: 
 Τα ιδιωτικά έντυπα έγγραφα «γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για υποβολή δικαιολογητικών.  

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α 
μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση (εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών) του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7.α της παρούσας.  

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 
δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό).  

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.  

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει ένα φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού.  

 Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της Σύμβασης, να ζητήσει την 
επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να το 
προσκομίσει. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, άρθρο 3), ενώ 
πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Η προσκόμιση των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 
θα αναγράφει τα εξής: 
 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Κ.Τ., ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τον «Ηλεκτρονικό, άνω των ορίων, Ανοικτό Διαγωνισμό ,  για 
την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, 
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πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη». 
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο     

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του οικονομικού φορέα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται μετά από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:    
 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. 
  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), ότι πληροί, 
οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του6. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την 
παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και στην παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου. 
 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 

                                        
6      Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016   
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και ως εξής:  Ποσοστό 15%7 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%8 στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 
Για το φορτηγό με αρπάγη για την αποκομιδή των φυτικών υπολειμμάτων:  

 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.  
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του οχήματος. 
 Δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ του οχήματος. 
 Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας του οχήματος. 
 Πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος. 

 
Για το φορτηγό με γάντζο τύπου HOOKLIFT για την μεταφορά των φυτικών υπολειμμάτων:  

 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.  
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του οχήματος. 
 Δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ του οχήματος. 
 Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας του οχήματος. 

 
 
Για τα δύο (2) κοντέινερ χωρητικότητας 30m3 το καθ ένα για την συλλογή και μεταφορά των φυτικών 
υπολειμμάτων , πιστοποιημένα με CE, κατασκευασμένα συμφώνα με DIN 30722-1/2/3/4.:  

 Αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας, π.χ. τιμολόγιο αγοράς ή σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητα θα 
πρέπει να κατατεθούν τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης 

 Δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστικό οίκο στην οποία θα υποδεικνύεται ότι είναι  
κατασκευασμένα συμφώνα με DIN 30722-1/2/3/4.  

 
Για το καλαθοφόρο μηχάνημα έργου ανυψωτικής ικανότητας άνω των 20 μέτρων:  

 Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος. 
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του μηχανήματος. 
 Πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος 

 
Για τον ειδικό θρυμματιστή κλαδιών ο οποίος θα έχει απόδοση στην έξοδο 55m3 ανά ώρα και ικανότητα 
θρυμματισμού ξύλου διαμέτρου 20cm, θα είναι ρυμουλκούμενος κατάλληλος για χρήση στο οδικό δίκτυο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία με σκοπό την εύκολη μετακίνηση του όπου κριθεί από την υπηρεσία: 

 Άδεια κυκλοφορίας του θρυμματιστή. 
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ. 

 
Για τα τέσσερα οχήματα για την μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού: 

 Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων  
 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ των οχημάτων  
 Δελτίο τεχνικού ελέγχου Κτέο σε ισχύ των οχημάτων  
 Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας των οχημάτων  

 
Για τα δεκαπέντε βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά (μισινέζα), τους οκτώ βενζινοκίνητους φυσητήρες, τα οκτώ 
βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα, τα πέντε βενζινοκίνητα τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, τα πέντε βενζινοκίνητα ψαλίδια 
μπορντούρας: 

                                        
7 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 

8 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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 Αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας, π.χ. τιμολόγιο αγοράς ή σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητα θα 
πρέπει να κατατεθούν τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο     

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν.4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 

2. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την 
οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
διαγωνισμού σε αυτόν. Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.  
 

3. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
δ) Την τιμή αναλυτικά 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές  
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής 
ια)Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή 
 

4. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.  
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης. 
   

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η σύμβαση θα ισχύει από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου τους έτους 2021 έως τη λήξη της 
αντιπυρικής περιόδου τους έτους 2023, όπως αυτές καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο της Πολιτείας. 
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Οι τμηματικές προθεσμίες με τις αντίστοιχες ποσότητες των Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν αναφέρονται 
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές. 

2. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Δ.Δ.Μ.Υ. και ΔΤΕ) τον Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού 
Εκτέλεσης των εργασιών, βάσει του οποίου θα παρέχει τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση υπηρεσίες 
και ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις αντίστοιχες σχετικά υποχρεώσεις του. 

3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να εγκρίνουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον Πίνακα Χρονικού 
Προγραμματισμού, τον οποίο δύνανται να τροποποιήσουν, αναμορφώσουν ή συμπληρώσουν. Αν η έγκριση 
δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην  προθεσμία αυτή δεν ζητήσουν εγγράφως 
διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, ο Πίνακας Χρονικού Προγραμματισμού θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του Πίνακα εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι 
ποσότητες των εργασιών.  

4. Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός 30 ημερών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει μία (1) 
αυτοψία σε όλους τους οδικούς άξονες και να συντάξει αναφορά την οποία και θα καταθέσει στις αρμόδιες 
για την παρακολούθηση της Σύμβασης Υπηρεσίες. Στην αναφορά θα περιέχεται ανά οδικό άξονα και 
ορισμένη θέση η επικινδυνότητα πάσης φύσεως βλάστησης θάμνων και δένδρων, όπως ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά: κλάδοι ή βλαστοί που εισέρχονται στο οδόστρωμα, δένδρα με επικίνδυνη κλίση, ξερά δένδρα 
με κίνδυνο πτώσης, δένδρα με ασύμμετρα κατανεμημένη κόμη, δένδρα ή θάμνοι που αποκρύπτουν 
πινακίδες ή φωτεινούς σηματοδότες κ.τ.λ. Με βάση την αξιολόγηση της αναφοράς αυτής θα εκτελεστούν 
τα κλαδέματα των δένδρων τα οποία θα εκτιμηθεί ότι παρουσιάζουν επικινδυνότητα. 

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει άμεσα, εντός το πολύ 24 ωρών από την ειδοποίηση 
(έγγραφη/τηλεφωνική/ηλεκτρονική) της εκάστοτε Υπηρεσίας και να προβαίνει σε κλάδεμα ή κοπή δένδρων 
επικίνδυνων για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Η αποζημίωση θα γίνεται ανά τεμάχιο με την τιμή 
μονάδας του τιμολογίου της σύμβασης. 

6. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να μειώσει τόσο τις προς αποψίλωση 
περιοχές, όσο και τις ποσότητες των προς κλάδευση δένδρων, εφόσον συντρέχουν λόγοι που επιβάλουν 
αυτή την τροποποίηση. Σε αυτή την περίπτωση θα μειωθεί αναλογικά και η αμοιβή του Αναδόχου.  

7. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση περιοχών, χωρίς υπέρβαση της ορισθείσας στην 
παρούσα Διακήρυξη συνολικής έκτασης/μήκους επεμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να παρέχει τις υπηρεσίες του, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, εκτός εάν από την αντικατάσταση 
προκύψει μικρότερη έκταση εργασιών, οπότε θα μειωθεί αναλόγως η αμοιβή του Αναδόχου. 

8. Διευκρινίζεται ότι παρότι οι εκτάσεις των περιοχών αποψίλωσης έχουν προκύψει υπολογίζοντας δύο 
επαναλήψεις ανά έτος για τρία έτη, ο ακριβής αριθμός και έκταση των επαναλήψεων ανά έτος, θα καθοριστεί 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (ΔΤΕ και ΔΙΔΙΜΥ).  

9. Η ακριβής έκταση κάθε περιοχής θα καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΔΤΕ ή ΔΙΔΙΜΥ) κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη προσωπικού που θα διαθέσει η 
αρμόδια Υπηρεσία (ΔΤΕ ή ΔΙΔΙΜΥ) και θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών. Εργασίες που θα πραγματοποιούνται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
Υπηρεσίας (ΔΤΕ ή ΔΙΔΙΜΥ), δεν θα πιστοποιείται και επομένως δεν θα πληρώνονται. 

10. Το σύνολο των εργασιών και κάθε επανάληψη καθαρισμού- βοτανίσματος για όλες τις περιοχές θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί εντός πενήντα (50) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση για έναρξη των εργασιών 
από την αρμόδια Υπηρεσία (ΔΤΕ ή ΔΙΔΙΜΥ).  

11. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από την  καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) η οποία θα βεβαιώνει την καλή 
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

12. Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί μέχρι το ½ αυτού, ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

13. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με την 
σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

14. Κατά την παραλαβή των υπηρεσιών εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, η Επιτροπή δεν θα παραλαμβάνει τις 
υπόψη υπηρεσίες και ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
220 του Ν. 4412/2016. 

15. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει 
ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών, που αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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16. Η Σύμβαση παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
17. Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.    

                       
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει την προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης. 
 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να 
καταθέσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, αστικής ευθύνης κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων για την έναντι 
τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
σύμβασης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω συμβόλαιο λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της 
παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται να το ανανεώσει πριν τη λήξη ισχύος του. 

 
 
    ΑΡΘΡΟ 11ο         

             ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
 
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά 
την ως άνω διαδικασία. [Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου 
όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 
προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του]. 
 
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο άρθρο 1 και με τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 
ποσοστού.  
 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει 
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ.5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο   
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής, με τη 
σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 219 και 220  
του Ν.4412/2016. 
 
Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του 
τιμολογίου από τον ανάδοχο. 
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Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παράδοση των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να 
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο   

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

1. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση της 
Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

2. Εφόσον δεν παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε.  

3. Αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν 
παρατάσεων, που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

Δημοσίου. 
β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και 
των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
γίνεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο αρ. 74 
του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
 

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της σύμβασης, 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 207 & 218 του Ν. 4412/2016.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο   

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ–ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του Ν. 4412/2016), η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 360 του 
Ν.4412/2016).  
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ                      
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.  
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
 
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της,      
η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 
Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
Α.Ε.Π.Π. 
 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.4 του Ν.4412/2016.  
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο   

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
ΑΡΘΡΟ 17ο    

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Α.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ.  
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Κατά συνέπεια, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα δύο ΕΥΡΩ (8.652,00 €).  
 
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω 
απαιτούμενο ποσό. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  
   
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 
του Ν.4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της Σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης.  
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει 
αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται 
η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI. 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
 
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα:  
α) η ημερομηνία έκδοσης 
β) ο εκδότης 
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών 

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών) 
δ) ο αριθμός της εγγύησης  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  
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στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
ζ) οι όροι ότι:  
 αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διζήσεως 
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου  

η) τα στοιχεία της διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης  
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθμός και ο τίτλος της 

σχετικής Σύμβασης.   
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους.  

ΑΡΘΡΟ 18ο    

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της 
παρασχόμενης κάθε φοράς υπηρεσίας. Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των ειδών, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την 
εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.  
 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
2. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής  
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής: 
 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων.  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων.  
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.   
 0,02% υπέρ του Δημοσίου 

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του Ε.Φ.01072 του Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021, 
2022 και 2023 της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο   

ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η αποψίλωση και ο καθαρισμός της βλάστησης και εύφλεκτης ύλης (ξερά χόρτα, 
κλαδιά, σκουπίδια, ξένα αντικείμενα κ.α.) από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Α. και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Π.Α.  για τρία έτη. 
 
Όλα τα είδη εργασιών που ζητούνται από την παρούσα και θα προσφερθούν από τους διαγωνιζόμενους 
αναφέρονται σε ολοκληρωμένες εργασίες αποψίλωσης, καθαρισμού, κοπής, κλαδέματος, διαμόρφωσης, 
απομάκρυνσης προϊόντων κοπής εκρίζωσης κλπ., συγκέντρωσης και απόρριψής ακόμα κι εάν δεν περιγράφονται 
αναλυτικά. 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 /  
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ 
ΝΗΣΙΔΕΣ, ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ 

ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 4-

8 ΜΕΤΡΩΝ  

ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 8-

12 ΜΕΤΡΩΝ  

ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 12-

16 ΜΕΤΡΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας 
Διεύθυνσης 
Διαχείρισης 

Μητροπολιτικών 
Υποδομών 

1. ΠΕΟ 
Αθηνών – 
Χαλκίδος  
2. ΠΕΟ 
Αθηνών – 
Κορίνθου  
3. ΠΕΟ 
Ελευσίνα – 
Θήβα  
4. Παραλιακή 
Λεωφόρος 
Βάρκιζας – 
Σουνίου   
5. Κηφισιά –
Μαραθώνας  
6. Αγ. 
Στέφανος  – 
Αμφιάρειο   
7. Μαλακάσα –  
Σκάλα Ωρωπού 
8. Αν. Κόμβος 
Μαλακάσας – 
Μήλεσι – 
Σκάλα Ωρωπού 
9. Κόμβος 
Αθηνών – 
Λαμίας μέχρι 
Βασιλικό Κτ. 
Τατοΐου  

στρέμμα 1560*6=9360 ΤΜΧ 600 ΤΜΧ 650 ΤΜΧ 400 
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10. (S.R.) 
ΠΑΘΕ Λαμίας 
11. (S.R.) 
ΠΑΘΕ 
Κορίνθου 
12. Λ. Λαυρίου 
13. Λ. Αθηνών 
– ΝΕΟΑΚ 
14. 
Παραπλεύρως 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ 
(Μαρούσι – 
Ελευσίνα & 
Μαρούσι – 
Αεροδρόμιο) 
 

Οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας 

Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων 

1. ΟΔΟΣ Νο 3: 
Τμήμα δρόμος 
για Αχαρνές 
διά ρέματος 
Χελιδονούς 
μέχρι όρια 
Δήμου 
Αχαρνών 
(οδός 
Δεκελείας από 
κόμβο 
Λαινόπουλου 
στην Ε.Ο. 
Αθηνών – 
Λαμίας, μέχρι 
Κηφισό 
ποταμό) 
Συνολικό 
μήκος 800μ * 
4μ μέσο 
πλάτος = 
3.200τμ = 
3,2στρ. 
 
2. ΟΔΟΣ Νο 4: 
Νησίδα οδού 
Καποδιστρίου 
(από Σίδερα 
Χαλανδρίου 
έως Λ. Κύμης) 
Συνολικό 
μήκος 1.700μ 
* 10μ μέσο 
πλάτος = 
17.000τμ = 
17στρ. 
 
3. ΟΔΟΣ Νο 5: 
Νησίδα οδού 
Πεντέλης στο 
Δήμο 
Αμαρουσίου 
από οδό 
Συγγρού μέχρι 
οδό 
Μουργκάνας. 
Συνολικό 
μήκος 600μ * 
2μ μέσο 
πλάτος 

στρέμμα 59,00*6=354 ΤΜΧ 0 ΤΜΧ 0 ΤΜΧ 0 
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1.200τμ = 
1,2στρ. 
 
4. ΟΔΟΣ Νο 
15: 
Καισαριανή – 
Αστέρι – 
Κορυφή 
Υμηττού διά 
Μονής 
Καισαριανής. 
Συνολικό 
μήκος 12.500μ 
* 3μ μέσο 
πλάτος 
37.500τμ = 
37,5στρ.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Ειδικά για 
διαδρομή 
ΟΔΟΥ Νο 15 
πρέπει να 
προηγηθεί 
συνεννόηση 
με το 
Δασαρχείο 
Πεντέλης, πριν 
από 
οποιαδήποτε 
εκτέλεση 
εργασίας. 
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Ι. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Επειδή οι εργασίες αποψίλωσης/καθαρισμού βλάστησης και οι κλαδεύσεις των δένδρων θα πραγματοποιούνται 
σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον 
Ανάδοχο, όπως προβλέπονται κατωτέρω, για όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. Η μη συμμόρφωση 
του Αναδόχου θα επιφέρει την επιβολή των κυρώσεων από την Υπηρεσία. 
Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου, το οποίο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια χρήσης των οδικών 
αξόνων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις: 
 Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους χώρους της σύμβασης θα πραγματοποιούνται 

λαμβάνοντας πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως περιγράφονται κατωτέρω στην Τεχνική 
Περιγραφή με την κατάλληλη και επαρκή κατανομή των συνεργείων εργατών και τον κατάλληλο εξοπλισμό. 
Οι εργάτες των συνεργείων θα φορούν και θα φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (ανακλαστικά γιλέκα με 
το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΔΜΥ», γυαλιά, κράνη, κλπ.) για λόγους ασφαλείας  και τα οχήματα 
που χρησιμοποιούνται θα είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη οδική σήμανση ασφαλείας και τον ανωτέρω 
λογότυπο. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στα πλαίσια της σύμβασης θα υπάρχουν κινητές 
πινακίδες (στην αρχή και το τέλος του χώρου εργασιών) με το λογότυπο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΔΜΥ». 

 Οι εργασίες απόξεσης χώματος/φυτικών υπολειμμάτων από το οδόστρωμα θα γίνονται στους οδικούς 
άξονες εκείνες τις ώρες στις οποίες παρατηρείται μειωμένος φόρτος κυκλοφορίας και πάντα κατόπιν 
έγκρισης από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας εφόσον απαιτείται. 

 Τα προϊόντα καθαρισμών, κλαδεμάτων, βοτανίσματος θα απομακρύνονται αυθημερόν ή το 
πολύ εντός δύο ημερών από τα ερείσματα (ή και τις νησίδες) και θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο 
χώρο αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R12), με σκοπό την επεξεργασία για την μείωση 
του όγκου τους και τη μεταφορά τους στον ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων. Στόχος είναι η περαιτέρω διευκόλυνση του 
ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων στην μετέπειτα διαχείριση και υπαγωγή τους σε ρεύμα κομποστοποίησης. Η 
απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων θα γίνεται τμηματικά και ανεξάρτητα από τη διάρκεια της 
εργασίας καθαρισμού κάθε οδικού άξονα. Απαγορεύεται η παραμονή διάσπαρτων πλαστικών σάκων με 
προϊόντα καθαρισμών ή εργασιών συντήρησης πρασίνου στις νησίδες πέρα των δύο έως τριών ημερών, 
συμπεριλαμβανομένης και την ημέρα εργασίας. Εξαίρεση θα δίνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας για 
αντικειμενικούς λόγους και σε περιπτώσεις που διατάσσεται από την Τροχαία η απομάκρυνση των 
συνεργείων προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ή λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. 

 Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στα κλαδέματα δένδρων και θάμνων, των οποίων τα κλαδιά 
είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια διερχομένων οχημάτων ή πεζών (βλ. και άρθρο Α.2.2.1.3 της Ε.Σ.Υ.) Τα 
ξερά δένδρα και θάμνοι πρέπει να απομακρύνονται άμεσα για λόγους ασφαλείας και πυροπροστασίας. Σε 
περίπτωση που η βλάστηση καλύπτει οπτικά πινακίδες σήμανσης ή στύλους ηλεκτροφωτισμού στους 
χώρους πρασίνου θα γίνεται κατάλληλο κλάδεμα των φυτών προκειμένου να μην εμποδίζεται η ορατότητα 
των πινακίδων από τους διερχόμενους οδηγούς και να φωτίζεται επαρκώς ο δρόμος, αντίστοιχα. 
 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
       Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην αποψίλωση και στον καθαρισμό της εύφλεκτης ύλης εκατέρωθεν 

οδικών αξόνων δασικού κυρίως ενδιαφέροντος, του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της παραπάνω Διεύθυνσης. 
Η απομάκρυνση των ξερών χόρτων, σκουπιδιών και ξερών κλαδιών κρίνεται απαραίτητη διότι εξ αιτίας των 
υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται κατά τους θερινούς μήνες – σε συνδυασμό με την αυξημένη 
κυκλοφορία σε αυτούς τους οδικούς άξονες- υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς.  Συγκεκριμένα θα 
πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 
 
Β.1 Καθαρισμός (προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00:2009) 
Η εργασία καθαρισμού έχει σκοπό την απομάκρυνση από το χώρο επέμβασης πάσης φύσεως απορριμμάτων 
(διάσπαρτα ή εντοπισμένα). Ο καθαρισμός γίνεται είτε με τα χέρια και τα σκουπίδια τοποθετούνται σε μεγάλες 
σακούλες σκουπιδιών, είτε με φυσητήρες. Περιλαμβάνει την συλλογή και απομάκρυνση από τα ερείσματα, κάθε 
είδους σκουπιδιών όπως: παντός είδους χαρτιά, φύλλα, αποκολλημένα ελαστικά και υλικά αυτοκινήτων, πλαστικά 
αντικείμενα, απορρίμματα από τους επιβάτες αυτοκινήτων και διερχόμενους όπως: γυάλινες και πλαστικές 
φιάλες, κουτάκια αλουμινίου, αποτσίγαρα, αφίσες κ.λπ. Οι σακούλες συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένες 
θέσεις, όπου και φορτώνονται σε  οχήματα και θα απομακρύνονται αυθημερόν (ή κατ’ εξαίρεση εντός 
48-72 ωρών)  σε χώρους όπου από τον νόμο επιτρέπεται η απόθεσή τους. 
Ο καθαρισμός θα προηγείται του βοτανίσματος για να μην τεμαχίζονται τα απορρίμματα σε μικρότερα 
τεμάχια και διασκορπίζονται. 
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Β.1.1 Απόξεση/απομάκρυνση χώματος: Θα αποξεστούν και θα απομακρυνθούν από την επιφάνεια του 
οδοστρώματος πλησίον του ερείσματος συσσωρευμένο χώμα, πευκοβελόνες (‘’πούσι’’) κι άλλα παρόμοια φυτικά 
υπολείμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν ολισθηρότητα και συνακόλουθα κίνδυνο στα διερχόμενα οχήματα 
 
Β.2 Βοτάνισμα (προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00:2009): 
Η αποψίλωση των χώρων θα πραγματοποιηθεί με την χρήση των κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων (φορητά 
βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα ή/και καταστροφείς βλάστησης) και εργαλείων από εξειδικευμένο 
προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή ατυχημάτων, τόσο 
του προσωπικού όσο και των διερχόμενων πεζών και οχημάτων.  
Ειδικότερα πρέπει να δίνεται προσοχή όταν χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα (χορτοκοπτικό): 

 να μην προκληθούν ατυχήματα από τον εξοστρακισμό χαλικιών στα διερχόμενα οχήματα 
 να μην προκαλούνται τραυματισμοί των κορμών των δένδρων και των θάμνων.  
 να μην προκληθεί πυρκαγιά τους θερινούς μήνες λόγω ξηρότητας. 

 
Τους θερινούς μήνες, στον εξοπλισμό του Αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται πάντα κατάλληλοι 
φορητοί πυροσβεστήρες για την άμεση καταστολή πυρκαγιάς που τυχόν προκληθεί κατά την ώρα 
εργασίας σε χώρους της σύμβασης από ξερά ζιζάνια ή απορρίμματα στο χώρο φυτών.  
 
Β.3 Κοπή/κλάδεμα ξυλωδών φυτών: Στους χώρους επέμβασης, δηλ. εντός της ζώνης των 2μ από την 
άσφαλτο, θα γίνονται επεμβάσεις διαμόρφωσης/ κοπής/ απομάκρυνσης ξυλώδους βλάστησης με χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού ή με εργάτες και εργαλεία, μόνο στις περιπτώσεις αποφυγής πυρκαγιάς ή για λόγους 
οδικής ασφάλειας. Ειδικότερα: 
Β.3.1  θα γίνεται κοπή- ξερών και μόνο ξυλωδών φυτών και βάτων 
Β.3.2 μεγάλοι θάμνοι καλλωπιστικοί ή μη, θα κλαδεύονται κατάλληλα, όπου απαιτείται,  ώστε οι κλάδοι τους να 
μην εισέρχονται στο οδόστρωμα κυκλοφορίας. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση γραμμικής συστάδας θάμνων 
( προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009). 
Β.3.3  θα εκτελείται κλάδεμα και σε μικρά δένδρα ύψους έως 4 μ., όπου απαιτείται, ώστε οι κλάδοι τους να μην 
εισέρχονται στο οδόστρωμα και να μην αποκρύβουν σήματα ή πινακίδες κυκλοφορίας κ.τ.λ. 
 Β.3.4  θα απομακρύνονται και συστάδες καλαμιών, στο βαθμό που ευρίσκονται στη ζώνη των 2μ από την 
άσφαλτο και εισέρχονται στο οδόστρωμα κυκλοφορίας (π.χ Λ. Λαυρίου) 
 
Β.4 Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δένδρων: Θα εκτελείται κατάλληλο κλάδεμα σε μεγάλα δένδρα επί των 
ερεισμάτων, των οποίων οι κλάδοι εισέρχονται εντός του οδοστρώματος, αποκρύπτουν λαμπτήρες 
ηλεκτροφωτισμού ή φωτεινούς σηματοδότες/πινακίδες ή κρίνεται ότι εγκυμονεί κίνδυνος από ενδεχόμενη 
θραύση τους λόγω υπερβολικής κλίσης ή φυτοϋγειονομικής κατάστασης. Τυχόν ξερά δένδρα θα κόβονται και 
θα απομακρύνονται. Με την αρχή ισχύος της σύμβασης θα εκτελεστεί άμεσα έλεγχος για τον εντοπισμό δένδρων 
με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και κατόπιν αξιολόγησης θα εκτελείται κλάδεμα ή κοπή (βλ. και άρθρο Α2.1.1.3 
της ΕΣΥ). Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση καλαθοφόρου οχήματος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία, 
θα εξασφαλίζεται από την Αρμόδια Aρχή (Δ/νση Τροχαίας Αττικής)  η απαραίτητη άδεια κατάληψης 
οδοστρώματος, όπως επίσης και η τυχόν απαιτούμενες άδειες κλάδευσης/κοπής από τα κατά τόπους αρμόδια 
Δασαρχεία.  
Ειδικότερα για τα μεγάλα δένδρα: 
 
Β.4.1   Κλάδεμα ή Κοπή δένδρων ύψους από 4m έως  8m.  
Κλάδεμα/Κοπή δένδρων ύψους από 4m έως 8m σε νησίδες, ερείσματα οδών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-04-
01. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η 
αδιαβροχοποίηση των τομών.  
 
Β.4.2   Κλάδεμα ή Κοπή μεγάλων δένδρων ύψους από 8m έως  12m. 
Κλάδεμα/Κοπή μεγάλων δένδρων ύψους από 8m έως 12m σε νησίδες, ερείσματα οδών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
10-06-04-01. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων η  αδιαβροχοποίηση των τομών. 
 
Β.4.3  Κλάδεμα ή Κοπή μεγάλων δένδρων ύψους από 12m έως  16m. 
Κλάδεμα/Κοπή μεγάλων δένδρων ύψους από 12m έως 16m σε νησίδες, ερείσματα οδών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
10-06-04-01. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και 
εργαλείων η  αδιαβροχοποίηση των τομών. 
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Β.5 Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία φυτικών υπολειμμάτων: Περιλαμβάνει τα προϊόντα 
κλαδεμάτων, βοτανίσματος κλπ φυτικών υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω εργασίες, θα 
απομακρύνονται αυθημερόν ή το πολύ εντός δύο ημερών από τα ερείσματα (ή και τις νησίδες) με το κατάλληλο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων 
(εργασία R12). Η απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων θα γίνεται τμηματικά και ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια της εργασίας καθαρισμού κάθε οδικού άξονα. Απαγορεύεται η παραμονή διάσπαρτων πλαστικών σάκων 
με προϊόντα καθαρισμών ή εργασιών συντήρησης πρασίνου στις νησίδες πέρα των δύο έως τριών ημερών, 
συμπεριλαμβανομένης και την ημέρα εργασίας. Εξαίρεση θα δίνεται κατά την κρίση της Υπηρεσίας για 
αντικειμενικούς λόγους και σε περιπτώσεις που διατάσσεται από την Τροχαία η απομάκρυνση των συνεργείων 
προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ή λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. 
 
Β.6       Ειδικές Απαιτήσεις 
 
► Το απαιτούμενο πλάτος καθαρισμού θα είναι 2,00μ. αριστερά και 2,00 μ. δεξιά του 
οδοστρώματος, όπου βέβαια αυτό υπάρχει  
► Το συνολικό μήκος των προς καθαρισμό/αποψίλωση οδικών αξόνων είναι 390 χλμ 
► Η συνολική έκταση των προς αποψίλωση νησίδων είναι   2,00  στρέμματα. 
► Oι επαναλήψεις καθαρισμού –βοτανίσματος θα είναι έξι (6) , δύο (2) για το έτος 2021 ,δύο (2) 
για το έτος 2022 και δύο (2) για το έτος 2023. 
 
► Το κλάδεμα/κοπή των δένδρων θα γίνεται οποτεδήποτε απαιτηθεί από την Υπηρεσία στη 
διάρκεια της σύμβασης 
Η ακριβής έκταση κάθε περιοχής / και η ενδεχόμενη αυξομείωση των χιλιομέτρων λόγω επικράτησης ειδικών 
συνθηκών θα καθοριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών ή ΔΤΕ) πριν 
την εκτέλεση των εργασιών.  
Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη προσωπικού (ομάδα εποπτών) που θα διαθέσει η αρμόδια 
Υπηρεσία (Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών ή ΔΤΕ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο  Α-1.4 της ΕΣΥ. 
Εργασία που πραγματοποιήθηκε χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας (δια μέσου της ομάδας εποπτών), 
δεν θα πιστοποιείται και επομένως δεν θα πληρώνεται. 
 
 Η Δ.Δ.Μ.Υ ή ΔΤΕ, εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να δώσει εντολή για επιπλέον εργασίες και σε άλλους 

οδικούς άξονες αρμοδιότητας Δ.Δ.Μ.Υ. ή ΔΤΕ, πλησίον των αξόνων της παρούσας σύμβασης, ειδικά για 
λόγους ασφάλειας και εντός του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας. 

 Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που θα 
επικρατήσουν στους χώρους των εργασιών παροχής υπηρεσιών, η Υπηρεσία, κατόπιν εκτιμήσεως μπορεί 
να δώσει εντολή για εκτέλεση επιπλέον επαναλήψεις σε ορισμένους οδικούς άξονες (ή σε τμήματα αυτών), 
με ανάλογη μείωση σε άλλους οδικούς άξονες, πάντα εντός του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 
της σύμβασης.  

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευθεί και να διαθέσει όλα τα μηχανήματα καθώς και τα 
εργαλεία και το προσωπικό που χρειάζονται για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών 
καθαρισμού/αποψίλωσης, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο 
μηχανικός εξοπλισμός του αναδόχου θα είναι πάντα στη διάθεση της υπηρεσίας επίβλεψης για έλεγχο και 
επιθεώρηση.  

 
Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.  Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, οι οποίες ισχύουν ενιαία για ολόκληρη τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
και για οποιαδήποτε θέση μέσα στο νομό Αττικής και αν εκτελούνται οι αντίστοιχες εργασίες, περιλαμβάνονται 
όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας και την προμήθεια 
υλικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Τεχνική Περιγραφή των υπόψη εργασιών. 
2.   Για κάθε γενικά δαπάνη, που δεν αναφέρεται πιο κάτω, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε είδους μονάδας εργασίας, καμία αξίωση ή αμφισβήτηση των τιμών μονάδας μπορεί να προβληθεί 
από τον Ανάδοχο, που να έχει σχέση με το είδος και την ποσότητα των για κάθε είδος μονάδα εργασίας 
απαιτούμενων υλικών ή με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων ή με την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού Προσωπικού ημεδαπού η αλλοδαπού ή με εκδηλώσεις (ειρηνικές ή βίαιες) πολιτών ή με άλλους 
λόγους ανώτερης βίας (σεισμοί, πλημμύρες κλπ.). 
 
ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.  
1.  Ειδικότερα στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου περιλαμβάνονται οι εξής δαπάνες:  
α) Παραλαβής, μεταφοράς στον τόπο χρησιμοποιήσεως, αποθηκεύσεως, φυλάξεως των απαιτούμενων 
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φορτοεκφορτώσεων καθώς και των κάθε είδους πλαγίων μεταφορών, μέχρι την ενσωμάτωση όλων των υλικών 
που θα χρησιμοποιηθούν ή την απομάκρυνση όλων των προϊόντων από τους χώρους συντήρησης και 
καθαρισμών.  
β)  Μισθών, ημερομισθίων, ημεραργιών, επιβαρύνσεως λόγω υπερωριακής απασχολήσεως ή  απασχολήσεως 
κατά τις Κυριακές και Εορτές καθώς και κατά τη νύχτα και των δυσχερειών και προσθέτων δαπανών για φωτισμό 
χώρων εργασίας κ.λπ. που προκύπτουν από τις πιο πάνω αιτίες. 
γ) Λειτουργίας, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, ασφαλίσεως, μισθώσεως, επιβαρύνσεως λόγω αποσβέσεως, 
επισκευής, συντηρήσεως ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου των χώρων 
εργασιών και επιστροφής στην θέση τους, αγόνων μετακινήσεων, χρησιμοποιουμένων καυσίμων και λιπαντικών 
κ.λπ. όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών. 
δ) Αποζημιώσεων από προσωρινή κατάληψη ιδιοκτησιών για την διαμόρφωση προσπελάσεων,  χώρων 
αποθέσεως και γενικά εγκαταστάσεων  καθώς και αποζημιώσεων λατομείων, ορυχείων κ.λπ. 
ε) Καθυστερήσεων από δυσχέρειες στους χώρους εγκατάστασης και φύλαξης εξοπλισμού που μπορεί να 
προκαλέσουν παρεμβάσεις, των Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας ή δυσμενείς κυκλοφοριακές 
συνθήκες. 
στ)  Ενημερώσεως και διασφαλίσεως από κάθε κίνδυνο της κυκλοφορίας των οχημάτων και του κοινού με 
σήματα ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας επιβλέψεως. 
ζ) Λήψης στοιχείων επιμέτρησης και σύνταξης επιμετρήσεων τευχών και σχεδίων. 
η) Αμοιβής σύνταξης του Φακέλου Επιμετρητικών Στοιχείων της σύμβασης σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. καθώς και 
των μελετών που τυχόν αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. ή μελετών μικρών τεχνικών έργων, που απαιτούνται για την 
πλήρη εκτέλεση των εργασιών κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
2. Στις τιμές μονάδας εργασίας δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, αλλά 
συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του όπως  κρατήσεις, φόροι, τέλη, δασμοί, δικαιώματα, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κ.λπ.  
3. Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου είναι σταθερές και ανεξάρτητες από: 
α) Την θέση, σε όλο το νομό Αττικής, που πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού/αποψίλωσης της 
βλάστησης 
β) Τις προβλεπόμενες ή απρόβλεπτες δυσχέρειες για την ελεύθερη κίνηση προς ή από τους χώρους 
εγκατάστασης και φύλαξης εξοπλισμού. 
γ) Τη διαμόρφωση του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες. 
δ) Τη δυσχέρεια στην εξεύρεση των δοκίμων υλικών, των μεταφορικών και μηχανικών μέσων  καθώς και του 
απαιτούμενου ειδικευμένου ή όχι προσωπικού ημεδαπού ή αλλοδαπού. 
4. Για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν κατά τις Κυριακές, αργίες γενικά και νυκτερινές ώρες που υπολογίζονται 
από της 20ης ώρας μέχρι και της 6ης ώρας της επομένης, για να τηρηθούν οι συμβατικές τμηματικές προθεσμίες, 
ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με τις συμβατικές τιμές του Τιμολογίου.  
 
Τ Ι Μ Ε Σ     Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ 
ΑΡΘΡΟ 1   
Αποψίλωση – καθαρισμοί βλάστησης και εύφλεκτης ύλης, κλάδευση δένδρων έως 4μ. από 
ερείσματα εκατέρωθεν των οδικών αξόνων.  
Περιλαμβάνονται  οι επιμέρους υπηρεσίες – εργασίες: 
 Καθαρισμός βλάστησης από πάσης φύσεως απορρίμματα 
 Αποψίλωση/βοτάνισμα με φορητό βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή ή/και 

καταστροφέα βλάστησης, κοπή ξερών θάμνων και κλάδεμα όσων θάμνων (μεμονωμένων ή σε 
μπορντούρα) και καλαμιών εισέρχονται στο οδόστρωμα.  

 Κλάδεμα δένδρων έως 4μ, εφόσον η κόμη τους εισέρχεται στο οδόστρωμα. 
 Απόξεση από την επιφάνεια του οδοστρώματος πλησίον του ερείσματος συσσωρευμένου χώματος, 

πευκοβελονών (‘’πούσι’’) κι άλλων παρόμοιων φυτικών υπολειμμάτων. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απασχόλησης του προσωπικού, του απαιτούμενου εξοπλισμού – υλικών 
(trimmer κ.λπ.) και μηχανικών μέσων, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα αυτές εκτελεστούν σύμφωνα με τα Β1-Β4 
της Τ.Π., αλλά και κάθε άλλης εργασίας και υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά σ’ αυτό, αλλά είναι απαραίτητη 
για την πλήρη και επιτυχή εργασία, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω. 
 
Διευκρίνιση: η κατωτέρω τιμή ανά χιλιόμετρο οδικού άξονα αφορά την εκτέλεση της εργασίας και 
στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα 
Τιμή για την υπηρεσία ανά χιλιόμετρο οδικού άξονα σε Ευρώ. 
Αποψίλωση – καθαρισμοί βλάστησης και εύφλεκτης ύλης, κλάδευση δένδρων 
έως 4μ. από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν των οδικών αξόνων – 
απόξεση χώματος/φυτικών υπολειμμάτων (ολοκληρωμένες εργασίες) 
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(ΕΥΡΩ) Τριάντα τέσσερα 34,00€ 
 
ΑΡΘΡΟ 2   
Κλάδεμα ή Κοπή δένδρων ύψους από 4m έως 8m. 
Κλάδεμα/Κοπή δένδρων ύψους από 4m έως 8m σε νησίδες, ερείσματα οδών. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η αδιαβροχοποίηση των τομών . 
Τιμή για την εργασία ανά τεμάχιο σε Ευρώ. 
Κλάδεμα ή Κοπή δένδρων ύψους από 4m έως  8m σε πάρκα και άλση, 
παράπλευρους χώρους οδών. 

 

(ΕΥΡΩ) Είκοσι οκτώ 28,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Κλάδεμα ή Κοπή δένδρων ύψους από 8m έως 12m. 
Κλάδεμα/Κοπή δένδρων ύψους από 8m έως 12m σε νησίδες, ερείσματα οδών. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η αδιαβροχοποίηση των τομών . 
Τιμή για την εργασία ανά τεμάχιο σε Ευρώ. 
Κλάδεμα ή Κοπή δένδρων ύψους από 8m έως  12m σε πάρκα και άλση, 
παράπλευρους χώρους οδών.  

(ΕΥΡΩ) εβδομήντα 70,00 € 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Κλάδεμα ή Κοπή δένδρων ύψους από 12m έως 16m. 
Κλάδεμα/Κοπή δένδρων ύψους από 12m έως 16m σε νησίδες, ερείσματα οδών. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η αδιαβροχοποίηση των τομών . 
Τιμή για την εργασία ανά τεμάχιο σε Ευρώ. 
Κλάδεμα ή Κοπή δένδρων ύψους από 12m έως  16m σε πάρκα και άλση, 
παράπλευρους χώρους οδών.  

(ΕΥΡΩ) Εκατό 100,00 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 
1. ΠΕΟ Αθηνών - Χαλκίδος  από Α/Κ Μαλακάσας μέχρι όρια Περ. Αττικής  
2. ΠΕΟ Αθηνών- Κορίνθου (από ΠΥΡΚΑΛ μέχρι όρια Περ. Αττικής)   
3. ΠΕΟ Ελευσίνα – Θήβα (από ΠΥΡΚΑΛ μέχρι όρια Περ. Αττικής)  
4. Παραλιακή Λεωφόρος Βάρκιζας – Σουνίου (από διασταύρωση προς Βάρη έως τον Ναό του Ποσειδώνος),  
5. Κηφισιά - Ερυθραία – Εκάλη – Άνοιξη – Οίον – Ανισόπεδος κόμβος Κρυονερίου – Λίμνη Μαραθώνα – Καλέτζι 

– Μαραθώνας  
6. Αγ. Στέφανος – Καπανδρίτι – Κάλαμος – Αμφιάρειο μέχρι διασταύρωση με οδικό άξονα Μαλακάσα – 

Μαρκόπουλο – Ωρωπού  
7. Μαλακάσα – Μαρκόπουλο – Ωρωπού – Σκάλα Ωρωπού (Παραλία)  
8. Ανισόπεδος κόμβος Μαλακάσα – Μήλεσι – Σκάλα Ωρωπού και το διερχόμενο τμήμα μέσα από το Μήλεσι  
9. Από ανισόπεδο κόμβο Αθηνών – Λαμίας μέχρι Βασιλικό τμήμα Τατοΐου μέσω Δεκελείας  
10. Παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R) του άξονα Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών – Λαμίας από τρεις γέφυρες έως όρια νομού 

Αττικής με νομό Βοιωτίας (Ασωπός ποταμός)  
11. Παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R) του άξονα Π.Α.Θ.Ε. Αθηνών – Κορίνθου από τέλος Αττικής Οδού έως όρια 

νομού Αττικής με νομό Κορινθίας (μεταξύ Κινέττας και Αγ. Θεοδώρων)  
12. Λ. Λαυρίου (από Μαρκόπουλο έως είσοδο Λαυρίου) 
13. Λ. Αθηνών - ΝΕΟΑΚ 
14. Παράπλευρο οδικό δίκτυο Αττικής Οδού - παράπλευρος από Μαρούσι προς Αεροδρόμιο 
15. Παράπλευρο οδικό δίκτυο Αττικής Οδού – παράπλευρος από Μαρούσι προς Ελευσίνα 

 

α/α Οδικός άξονας 

Μήκος 
επέμβασης 
(km) 

1 ΠΕΟ Αθηνών -Χαλκίδας 14 

2 ΠΕΟ Αθηνών -Κορίνθου 35 

3 ΠΕΟ Ελευσίνα-Θήβα 41 

4 
Παραλιακή Λεωφόρος 
Βάρκιζας-Σουνίου 40 

5 Κηφισιά -Μαραθώνας 18,5 

6 
Αγ. Στέφανος - Κάλαμος - 
Αμφιάρειο 26 

7 
Μαλακάσα-Μαρκόπουλο-Σκάλα 
Ωρωπού 14 

8 
Αν. Κόμβος Μαλακάσας -
Μήλεσι-Σκάλα Ωρωπού 11 

9 
Κόμβος Αθηνών -Λαμίας έως 
βασιλικό κτήμα. Τατοϊου 8,5 

10 (S.R.) ΠΑΘΕ ΛΑΜΙΑΣ 70 

11 (S.R.) ΠΑΘΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 50 

12 Λ. Λαυρίου 25 

13 Λ. Αθηνών/ΝΕΟΑΚ 3 

14 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
(Μαρούσι -Ελευσίνα) 19 

15 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
(Μαρούσι -Αεροδρόμιο) 15 

  ΣΥΝΟΛΟ 390,00 
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Υπάρχουν και κεντρικές νησίδες στους άξονες Λ. Αθηνών (Βάρκιζας) –Σουνίου στο ύψος της Σαρωνίδας και στην 
ΠΕΟ Αθηνών –Κορίνθου στο ύψος των Ναυπηγείων Ελευσίνας συνολικής έκτασης περίπου 2 στρεμμάτων. 
 

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 
1. Περιοχή επέμβασης είναι το  Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Γενικής 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών (τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου των 
περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Δυτικού, Βορείου και Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής – πρώην 
Νομαρχίας Αθηνών) 

2. Τεχνική Περιγραφή: Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά σε εργασίες αποψίλωσης βλάστησης πρανών 
και νησίδων, με κατάλληλα μηχανήματα ή/και με εργάτες.  

3. Οι εργασίες αποψίλωσης αφορούν κλάδεμα της βλάστησης επί των νησίδων αλλά και εκατέρωθεν των 
οδικών αξόνων με κατάλληλα μηχανήματα ή και με εργάτες. Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των ξυλωδών 
φυτών και βάτων με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων ή με εργάτες και εργαλεία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για τη φόρτωση, τις σταλίες, τη μεταφορά και την απόρριψη 
των προϊόντων αποψίλωσης σε χώρους όπου επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές. 
 
4. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους κάτωθι οδικούς άξονες:  

1. ΟΔΟΣ Νο 3: Τμήμα δρόμος για Αχαρνές δια ρέματος Χελιδονούς μέχρι όρια Δήμου Αχαρνών (οδός 
Δεκελείας από κόμβο Λαϊνόπουλου στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, μέχρι Κηφισό ποταμό). 
Συνολικό μήκος 800 μέτρα  * 4 μέτρα μέσο πλάτος = 3.200 m2 = 3,2 στρέμματα  

2. ΟΔΟΣ Νο 4: Νησίδα οδού Καποδιστρίου (από Σίδερα Χαλανδρίου έως Λ. Κύμης)  
Συνολικό μήκος 1.700 μέτρα * 10 μέτρα μέσο πλάτος = 17.000 m2 = 17,0 στρέμματα 

3. ΟΔΟΣ Νο 5: Νησίδα οδού Πεντέλης στο Δήμο Αμαρουσίου από οδό Συγγρού μέχρι οδό Μουργκάνας 
Συνολικό μήκος 600 μέτρα * 2 μέτρα μέσο πλάτος = 1.200 m2 = 1,2 στρέμματα        

4. ΟΔΟΣ Νο 15: Καισαριανή – Αστέρι – Κορυφή Υμηττού δια Μονής Καισαριανής  
Συνολικό μήκος 12.500 μέτρα * 3 μέτρα μέσο πλάτος = 37.500 m2 = 37,5 στρέμματα   
Αθροιστικά είναι περίπου 59 στρέμματα. 
 

Οι επαναλήψεις καθαρισμού- βοτανίσματος δύναται να είναι έξι (6), δύο (2) για κάθε έτος.  
Επομένως, η συνολική  έκταση των προς αποψίλωση περιοχών είναι 354 στρέμματα. 
 
5. Ειδικά για την υπ’ αριθμ. 15 διαδρομή πριν από οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση 

με το Δασαρχείο Πεντέλης.  
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ΜΕΡΟΣ Α1 -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Α1.1 Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές 
      Η Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής έχει, μεταξύ άλλων, την 
αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου της πρώην Δ.Ε.Σ.Ε., του παράπλευρου δικτύου της ΝΕΟΑΛ και 
ΝΕΟΑΚ και της Λ. Λαυρίου. Το οδικό αυτό δίκτυο εκτείνεται σχεδόν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες σε 
μήκος περίπου 390 χλμ. Στα ερείσματα των οδικών αξόνων του εν λόγω δικτύου απαιτείται κάθε έτος, με την 
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, η εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης/καθαρισμού της χαμηλής βλάστησης για 
λόγους πυροπροστασίας. Επιπλέον, στα ερείσματα αυτά υπάρχουν υψηλά δένδρα αλλά και θάμνοι που χρήζουν 
κλάδευσης ή/και κοπής για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας (κλάδοι που εισέρχονται στο οδόστρωμα ή 
αποκρύβουν πινακίδες/ σηματοδότες κ.τ.λ.)   
 
Α1.2  Γεωγραφική Κατανομή οδικών αξόνων   
►Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών 
►Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
►Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
  
Οι οδικοί άξονες στους οποίους θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες (Α.1.3), περιγράφονται αναλυτικά στους 
ανωτέρω Πίνακες. 
 
Α1.3  Αντικείμενο της σύμβασης 
Α1.3α Με την παρούσα σύμβαση στα ερείσματα ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ των οδικών αξόνων, εντός ζώνης 2 μέτρων από 
το σημείο που τελειώνει η άσφαλτος: 

 Θα εκτελεστεί καθαρισμός από πάσης φύσεως απορρίμματα και εύφλεκτη ύλη 
 Θα εκτελεστούν εργασίες αποψίλωσης/βοτανίσματος χαμηλής βλάστησης και απομάκρυνσης πάσης 

φύσεως ξερής βλάστησης. 
 Θα εκτελεστεί κλάδεμα σε υψηλά δένδρα των οποίων οι κλάδοι εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια 

των οχημάτων (κλάδοι που εισέρχονται στο οδόστρωμα, που αποκρύβουν σήματα/πινακίδες, που 
πιθανολογείται η θραύση τους κ.τ.λ.). Ξερά δένδρα εντός της ζώνης των 2 μέτρων, αλλά και κατ’ 
εξαίρεση πέραν αυτής εφόσον αξιολογούνται ως πιθανά για θραύση-πτώση, θα υφίστανται κοπή και 
απομάκρυνση. Ομοίως και για τους ίδιους λόγους θα εκτελεστεί κλάδεμα (ή και κοπή σε περίπτωση 
ολικής ξήρανσης) και σε θάμνους, αλλά ακόμα και σε καλαμιές, όπου υπάρχουν. 

 Θα αποξεστούν και θα απομακρυνθούν από την επιφάνεια του οδοστρώματος συσσωρευμένο χώμα, 
πευκοβελόνες (‘’πούσι’’) κι άλλα παρόμοια φυτικά υπολείμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν 
ολισθηρότητα και συνακόλουθα κίνδυνο στα διερχόμενα οχήματα 
 

 Α1.3β  Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν και σε κεντρικές νησίδες (π.χ. Λ. Αθηνών – Σουνίου, 
Π.Ε.Ο.Α.Κ.), όπου αυτές υπάρχουν στους οδικούς άξονες της σύμβασης  πλην της Λ. Λαυρίου. 
 
Οι λοιπές κοινές  τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή. 
 
Α1.4 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  
   Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη. Η σύμβαση θα ισχύει από την επίσημη έναρξη 
της αντιπυρικής περιόδου τους έτους 2021 έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου τους έτους 2023, όπως αυτές 
καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο της Πολιτείας. 
 Οι τμηματικές προθεσμίες με τις αντίστοιχες ποσότητες των Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο Α-2.2 του παρόντος παραρτήματος. 
 
Α1.5 Μεθοδολογία υλοποίησης 
     Α1.5.1 Λόγω του κυρίως αντικειμένου της σύμβασης, που είναι η πυροπροστασία, οι εργασίες αποψίλωσης 
και κλάδευσης θα πρέπει να εκτελεστούν σε μικρό χρονικό διάστημα εν σχέση με το εκτεταμένο μήκος των 
οδικών αξόνων. Για την έγκαιρη επίτευξη του σκοπού αυτού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αναπτύξει ταυτόχρονα ικανό αριθμό συνεργείων και μηχανικών μέσων (βλ. άρθρο Α3.2.3 -Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα-του παρόντος και άρθρο Β.2.2).  
Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταθέσει προς έγκριση στην Υπηρεσία Προγραμματισμό 
εργασιών που να ικανοποιεί τις τεθείσες από την παρούσα Διακήρυξη τμηματικές προθεσμίες. Επίσης θα πρέπει 
να καταθέσει Κυκλοφοριακή Μελέτη προσωρινής κατάληψης οδοστρώματος. 
       Σε κάθε περίπτωση θα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα και προτεραιότητα:  

 Στους οδικούς άξονες που διέρχονται μέσα από δασώδεις περιοχές, για προφανείς λόγους 
πυροπροστασίας της Υπηρεσίας για επέμβαση, ιδίως σε ότι αφορά το κλάδεμα/κοπή υψηλών δένδρων 
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 στην επιτήρηση, εκ μέρους του Αναδόχου, για υψηλά δέντρα που παρουσιάζουν οποιαδήποτε 
επικινδυνότητα για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων  

 
Α.1.5.2 Ομάδα έργου Αναδόχου 
    Από πλευράς του Αναδόχου η ελάχιστη ζητούμενη στελέχωση θα είναι τέτοια ώστε να πληρούνται οι 
προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο Α-2 της παρούσας Τεχνικής περιγραφής. Κάθε συνεργείο/ομάδα έργου 
του Αναδόχου πάντως, θα απαρτίζεται τουλάχιστον από έναν (1) έμπειρο τεχνικό, εξειδικευμένο σε εκτέλεση 
εργασιών επί οδοστρώματος σε κυκλοφορία και επτά (7) υπαλλήλους ή εργάτες εξειδικευμένους και μη. Κατά 
τα λοιπά, ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο Β-2 αναφορικά με την εμπειρία που οφείλει κατά 
περίπτωση να έχει κάθε μέλος της ομάδας έργου του Αναδόχου. 
 
Α1.5.3 Υπεργολαβία  
1.5.3.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
1.5.3.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 
το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας (Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
 
Α1.5.4  Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 
α. Παρακολούθηση της Σύμβασης 
Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 216, 219 και 221). Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης γίνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής και τη 
ΔΤΕ, η οποίες θα συγκροτήσουν ομάδα εποπτών (η κάθε υπηρεσία για την αρμοδιότητά της) της σύμβασης για 
την παρακολούθηση-έλεγχο-έκδοση εντολών και επιμέτρηση των εργασιών. Στην ομάδα αυτή θα συμμετέχουν 
τεχνικοί υπάλληλοι με τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στην παρακολούθηση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
ανάλογη με τις απαιτήσεις της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο των εποπτών και οφείλει να 
διευκολύνει με κάθε μέσο, την εκτέλεση του έργου των εποπτών και όλων των εντεταλμένων για την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, υπαλλήλων της Υπηρεσίας.  
β. Παραλαβή των υπηρεσιών  
Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών, γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 216, 219 και 221).  
γ. Πρωτόκολλα Οριστικής τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των Υπηρεσιών -  Προθεσμίες 
Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την παροχή των προβλεπόμενων ανά τμηματική προθεσμία  ποσοτήτων, 
δικαιούται να υποβάλλει αίτημα στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας για την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
τμηματική παραλαβή των αντιστοίχων υπηρεσιών. Για τις προθεσμίες σύνταξης – υποβολής και ελέγχου των 
πρωτοκόλλων ισχύουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στα άρθρα καθώς και για τον τρόπο υποβολής των 
επιμετρήσεων και ελέγχου των πρωτοκόλλων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Α.5.1 και στο άρθρο 219 
του Ν.4412/16. 
δ. Εκπρόθεσμη παράδοση – απόρριψη μέρους ή συνόλου των Υπηρεσιών. 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.2  
Αναφορικά  με ενδεχόμενη μη τήρηση των τμηματικών προθεσμιών του άρθρου Α-2.2 ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 218 του Ν4412/16 για την επιβολή των κατά περίπτωση ποινικών ρητρών. 
Αναφορικά με την περίπτωση πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών όπως αυτές ρητά αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή, όπως επίσης μη τήρησης των οριζόμενων στην παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν οι αντίστοιχες ποινικές 
ρήτρες που αναφέρονται στο άρθρο Β-2. 
Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάποια τμηματική παραλαβή προκύψουν ζητήματα 
εκπρόθεσμης παροχής, θα γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής.   
Στην περίπτωση απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 220 του Ν.4412/16. 
Α1.5.5 Δικαιώματα προαίρεσης – παρατάσεις - τροποποίηση  
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Δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
με αναφορά σε ορισμένο ποσοστό στα εκατό (Βλ. άρθρο 104 παρ. 1 , εδ. 3-5 και άρθρο 105 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 
     
Δικαιώματα παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου , μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής μέχρι το 50% της τμηματικής προθεσμίας (βλ. άρθρο Α-2.4), ύστερα από σχετικό 
εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου. Δεν μπορεί να παραταθεί η συνολική διάρκεια της σύμβασης. Επίσης 
ενδεχόμενη παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου.  
 
Τροποποίηση Σύμβασης 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Αττικής. 
 
ΜΕΡΟΣ Α2- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Α2.1 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 536.394€, που αναλύεται σε δαπάνη 
εργασιών : 432.576€ και δαπάνη  ΦΠΑ (24%) : 103.818€  
 
ΜΕΡΟΣ Α3 – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Α3.1. Εκτέλεση της σύμβασης – παραλαβή εργασιών 
Α.3.1.1 Το σύνολο των εργασιών κάθε επανάληψης καθαρισμού - βοτανίσματος για όλους τους οδικούς άξονες 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση για 
έναρξη των εργασιών από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία. 
 
Α.3.1.2 Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται 
μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει 
η ανωτέρω προθεσμία των 50 ημερών, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο σύνολο των οδικών 
αξόνων, με απόφαση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας μπορεί να δοθεί αποκλειστική, ανελαστική προθεσμία 7 
ημερών στον Ανάδοχο ώστε να ολοκληρώσει τις εργασίες. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη και η  ανωτέρω 
τεθείσα προθεσμία των 7 ημερών, τότε η υποβάλλεται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο εισήγηση της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας για έκπτωση του Αναδόχου. 
 
Α.3.1.3 Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός 30 ημερών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει 
μία (1) αυτοψία σε όλους τους οδικούς άξονες και να συντάξει αναφορά την οποία και θα καταθέσει στην 
Υπηρεσία. Στην αναφορά θα περιέχεται ανά οδικό άξονα και ορισμένη θέση η επικινδυνότητα πάσης φύσεως 
βλάστησης θάμνων και δένδρων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κλάδοι ή βλαστοί που εισέρχονται στο 
οδόστρωμα, δένδρα με επικίνδυνη κλίση, ξερά δένδρα με κίνδυνο πτώσης, δένδρα με ασύμμετρα κατανεμημένη 
κόμη, δένδρα ή θάμνοι που αποκρύπτουν πινακίδες ή φωτεινούς σηματοδότες κ.τ.λ. Με βάση την αξιολόγηση 
της αναφοράς αυτής θα εκτελεστούν τα κλαδέματα των δένδρων τα οποία θα εκτιμηθεί ότι παρουσιάζουν 
επικινδυνότητα. 
 
Α.3.1.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει άμεσα, εντός το πολύ 24 ωρών από την ειδοποίηση 
(έγγραφη/τηλεφωνική/ηλεκτρονική) της Υπηρεσίας και να προβαίνει σε κλάδεμα ή κοπή δένδρων επικίνδυνων 
για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Η αποζημίωση θα γίνεται ανά τεμάχιο με την τιμή μονάδας του 
τιμολογίου της σύμβασης 
 
Α.3.1.5 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με την 
σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 
5.1 της παρούσας τεχνικής περιγραφής.  
 
Α.3.1.6  Δυνατότητα τμηματικής παραλαβής 
Θα υπάρχει και η δυνατότητα τμηματικής παραλαβής, με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου, πριν την 
ολοκλήρωση των εργασιών σε όλους τους άξονες, σε περίπτωση ολοκλήρωσης τουλάχιστον του 40% του 
συνολικού μήκους των αξόνων κάθε επανάληψης. Άλλη ενδιάμεση τμηματική παραλαβή δεν μπορεί να υπάρξει. 
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Α3.2 Eιδικοί όροι – Κριτήρια Επιλογής  
 
Α3.2.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης  
 
Α3.2.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης  
 
Α3.2.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία 
για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο τόσο από άποψη ποιότητας όσο και ταχύτητας, δεδομένης 
της απαίτησης ολοκλήρωσης των εργασιών κάθε επανάληψης αποψίλωσης σε 50 ημέρες σε ένα μεγάλο σε 
μήκος οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής.  
Οι νησίδες και γενικά οι χώροι στους οποίους θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες, χρησιμοποιούνται καθημερινά από 
πλήθος οχημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις με σχετικά υψηλές ταχύτητες. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 
δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα (τεχνογνωσία και εμπειρία) για τη διαχείριση τέτοιας φύσης 
υπηρεσιών, αλλά οι ικανότητές του περιορίζονται σε απλή συντήρηση κήπων, υπάρχει κίνδυνος, κατά την 
παροχή των υπηρεσιών από αυτόν, να δημιουργηθούν επικίνδυνες για την κυκλοφορία καταστάσεις, (π.χ. αν 
δεν έχει ο Ανάδοχος λάβει τις απαιτούμενες άδειες για την κατάληψη του οδοστρώματος σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ή δεν τηρούνται τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα 
κυκλοφορίας ή δεν τηρούνται τα απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους και μη 
κ.λπ.) που θα οφείλονται στην τεχνική ανεπάρκειά του όσον αφορά τη διαχείριση των παραπάνω εξειδικευμένων 
ζητημάτων.  
Για όλα τα παραπάνω, η τεχνική ικανότητα και η επάρκεια των προσόντων εκάστου διαγωνιζόμενου, σε σχέση 
προς τα ζητούμενα για την πλήρη και ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να αποδεικνύεται εκ μέρους 
του, με την προσκόμιση, των αναφερόμενων στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης  
 
Α3.2.3.1 Απαραίτητο προσωπικό  
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων επιστημονικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών και την εξασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν έντεχνα και εμπρόθεσμα. Στο προσωπικό 
αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:  
Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασολόγου Π.Ε. ή Τ.Ε.  
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. 
Ένα (1) χειριστή μηχανήματος έργου για το καλαθοφόρο  ανυψωτικό μηχάνημα έργου. 
Δυο (2) άτομα τεχνίτες κλαδεύσεων πιστοποιημένους για ασφαλή εργασία σε ύψος. 
Ένα (1) εξειδικευμένο τεχνίτη κλαδευτή, πιστοποιημένο για ασφαλή εργασία σε ύψος με χρήση σχοινιών  κατά 
το πρόγραμμα IRATA 1ου Επιπέδου (Rope Access Technicians ). 
Είκοσι (20) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό 
 
Για το ανωτέρω απαραίτητο προσωπικό θα προσκομιστούν: 
Πτυχία για τους Γεωπόνους ή Δασολόγους Π.Ε. ή Τ.Ε. 
Πτυχίο για τον πολιτικό μηχανικό ή μηχανολόγο μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. 
Την άδεια χειριστή του καλαθοφόρου μηχανήματος έργου. 
Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης για ασφαλή εργασία σε ύψος των δύο (2) ατόμων που θα απασχοληθούν ως 
τεχνίτες κλαδεύσεων . 
Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης για ασφαλή εργασία σε ύψος με χρήση σχοινιών  κατά το πρόγραμμα IRATA 1ου 
Επιπέδου (Rope Access Technicians ) του εξειδικευμένο τεχνίτη κλαδευτή. 
Την τελευταία νομίμως κατατιθέμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας απασχολεί 
το έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό σύμφωνα με 
τα παραπάνω. 
 
Α3.2.3.2 Μηχανικός εξοπλισμός 
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει, να τεκμηριώσει ότι πέρα από το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό, διαθέτει και 
τον απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών μηχανικό εξοπλισμό. Τα μηχανήματα θα είναι κατ’ ελάχιστο τα 
παρακάτω: 
Ένα (1) φορτηγό με αρπάγη για την αποκομιδή των φυτικών υπολειμμάτων με τα εξής δικαιολογητικά:  
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Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.  
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του οχήματος. 
Δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ του οχήματος. 
Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας του οχήματος. 
Πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος. 
 
Ένα (1) φορτηγό με γάντζο τύπου HOOKLIFT για την μεταφορά των φυτικών υπολειμμάτων με τα εξής 
δικαιολογητικά:  
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.  
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του οχήματος. 
Δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ του οχήματος. 
Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας του οχήματος. 
 
Δύο (2) κοντέινερ χωρητικότητας 30m3 το καθ ένα για την συλλογή και μεταφορά των φυτικών υπολειμμάτων, 
πιστοποιημένα με CE, κατασκευασμένα συμφώνα με DIN 30722-1/2/3/4. με τα εξής δικαιολογητικά:  
Αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας π.χ. τιμολόγιο αγοράς ή σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητα θα πρέπει να 
κατατεθούν τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης. 
Δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστικό οίκο στην οποία θα υποδεικνύεται ότι είναι  κατασκευασμένα 
συμφώνα με DIN 30722-1/2/3/4.  
 
Ένα (1) καλαθοφόρο μηχάνημα έργου ανυψωτικής ικανότητας άνω των 20 μέτρων με τα εξής δικαιολογητικά:  
Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος. 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του μηχανήματος. 
Πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος 
 
Ένα (1) ειδικό θρυμματιστή κλαδιών ο οποίος θα έχει απόδοση στην έξοδο 55m3 ανά ώρα και ικανότητα 
θρυμματισμού ξύλου διαμέτρου 20cm. Θα είναι ρυμουλκούμενος κατάλληλος για χρήση στο οδικό δίκτυο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία με σκοπό την εύκολη μετακίνηση του όπου κριθεί από την υπηρεσία με 
τα εξής δικαιολογητικά: 
Άδεια κυκλοφορίας του θρυμματιστή. 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ του θρυμματιστή. 
Τεχνικό φυλλάδιο από το οποίο θα προκύπτει η απόδοση του στην έξοδο 55m3 ανά ώρα και ικανότητα 
θρυμματισμού ξύλου διαμέτρου 20cm. 
 
Τέσσερα (4) οχήματα για την μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού με τα εξής δικαιολογητικά: 
Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων. 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ των οχημάτων. 
Δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ των οχημάτων. 
Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας των οχημάτων. 
Δεκαπέντε (15) βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά (μισινέζα), οκτώ (8) βενζινοκίνητους φυσητήρες, οκτώ (8) 
βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα, πέντε (5) βενζινοκίνητα τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, πέντε (5) βενζινοκίνητα ψαλίδια 
μπορντούρας με τα εξής δικαιολογητικά: 
Αποδεικτικά έγγραφα ιδιοκτησίας π.χ. τιμολόγιο αγοράς ή σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητα θα πρέπει να 
κατατεθούν τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης. 
 
Α3.2.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να προσκομίσουν: 
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. 
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την 
ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
Πιστοποιητικό ISO 39001:2012 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για το συστήματα διαχείρισης κυκλοφοριακής οδικής 
ασφάλειας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα έχουν πεδίο εφαρμογής τις εργασίες πρασίνου/συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων/ διαχείριση και επεξεργασία μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 
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Τα σχετικά αποδεικτικά μέσα για όλα τα ανωτέρω του άρθρου Α3.2 Eιδικοί όροι – Κριτήρια Επιλογής θα 
προσκομιστούν επί ποινή αποκλεισμού κατά το στάδιο της  ηλεκτρονικής υποβολής του φάκελου δικαιολογητικά 
συμμετοχής –τεχνική πρόσφορα. 
 
Α3.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της παραγράφου Α3.2.2) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου Α3.2.3), 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς 
και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης . 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
Στις ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για την Καταλληλότητα 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της ένωσης. Ενώ για τα κριτήρια επιλογής 
που αφορούν την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
αρκεί να πληρούνται από ένα εκ των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας ή συσωρευτικά από όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
 
 
Α3.3 Τροποποιήσεις ποσοτήτων 
Α.3.3.1 Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να μειώσει τόσο τις προς αποψίλωση 
περιοχές, όσο και τις ποσότητες των προς κλάδευση δένδρων, εφόσον συντρέχουν λόγοι που επιβάλουν αυτή 
την τροποποίηση. Σε αυτή την περίπτωση θα  μειωθεί αναλογικά και η αμοιβή του Αναδόχου.  
Α.3.3.2 Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση περιοχών, χωρίς υπέρβαση της ορισθείσας στην 
παρούσα Διακήρυξη συνολικής έκτασης/μήκους επεμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να 
παρέχει τις υπηρεσίες του, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, εκτός εάν από την αντικατάσταση 
προκύψει μικρότερη έκταση εργασιών, οπότε θα μειωθεί αναλόγως η αμοιβή του αναδόχου.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
Άρθρο Α-1: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   
Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών 
περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:            
Θα εκτελεστεί καθαρισμός από πάσης φύσεως απορρίμματα και εύφλεκτη ύλη, εργασίες 
αποψίλωσης/βοτανίσματος χαμηλής βλάστησης και απομάκρυνσης πάσης φύσεως ξερής βλάστησης. 
Θα εκτελεστεί κλάδεμα σε υψηλά δένδρα των οποίων οι κλάδοι εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των 
οχημάτων (κλάδοι που εισέρχονται στο οδόστρωμα, που αποκρύβουν σήματα/πινακίδες, που πιθανολογείται η 
θραύση τους κ.τ.λ.). Ξερά δένδρα εντός της ζώνης των 2 μέτρων, αλλά και κατ’ εξαίρεση πέραν αυτής εφόσον 
αξιολογούνται ως πιθανά για θραύση-πτώση, θα υφίστανται κοπή και απομάκρυνση. Ομοίως και για τους ίδιους 
λόγους θα εκτελεστεί κλάδεμα (ή και κοπή σε περίπτωση ολικής ξήρανσης) και σε θάμνους, αλλά ακόμα και σε 
καλαμιές, όπου υπάρχουν. 
Θα απομακρυνθούν από την επιφάνεια του οδοστρώματος συσσωρευμένο χώμα, πευκοβελόνες (‘’πούσι’’) κι 
άλλα παρόμοια φυτικά υπολείμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν ολισθηρότητα και συνακόλουθα κίνδυνο 
στα διερχόμενα οχήματα 
 Διαχείριση και επεξεργασία των φυτικών υπολειμμάτων στην μονάδα αποθήκευσης του αναδόχου με στόχο 
την μείωση του όγκου τους και την ευκολότερη διαχείριση τους από τον ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων ο οποίος θα είναι 
και ο τελικός αποδέκτης. 
Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν στους οδικούς άξονες, όπως αυτοί περιγράφονται στους Πίνακες του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.  
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεση της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών ισχύουν οι 
σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 216 και 221). Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
γίνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών ή τη ΔΤΕ της Περιφέρειας Αττικής μέσω 
ορισμού ομάδας εποπτών.  
Τα καθήκοντα των εποπτών είναι, ενδεικτικά, η παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου, η εισήγηση για 
έκδοση εντολών από την Υπηρεσία, η σύνταξη επιμετρήσεων και η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 
της σύμβασης και εν γένει ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Ο Ανάδοχος 
υπόκειται στον έλεγχο της επιτροπής και οφείλει να διευκολύνει και να συνδράμει  με κάθε πρόσφορο μέσο την 
επιτροπή (και όσους άλλους εντεταλμένους από την Υπηρεσία υπαλλήλους) στην εκτέλεση  του έργου της.  
Ο Ανάδοχος, για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης, έχει την υποχρέωση να 
συμμορφώνεται προς τις έγγραφες παρατηρήσεις – εντολές που θα του διαβιβάζονται μέσω της Υπηρεσίας, από 
την ομάδα εποπτών.  
Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων της Σύμβασης, η 
Υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης της ομάδας εποπτών, διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του 
Αναδόχου σε βάρος και για λογαριασμό του ή και να τον καλεί να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του, αν 
κρίνει ότι τούτο απαιτείται για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Το ότι η Υπηρεσία ελέγχει την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, 
Διατάξεις κλπ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας που αυτός οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν 
οι όροι της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της. 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί εγγράφως στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβαση, τη νόμιμη 
εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να διευθύνει από πλευράς του, την 
εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
του. Ο αντιπρόσωπος αυτός, που θα ορίσει ο Ανάδοχος, εγγράφως κατά την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί 
να είναι ταυτόχρονα ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Αναδόχου κατά τα αναφερόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο.  
Δικαίωμα υπογραφής των εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, έχει ο ίδιος ο Ανάδοχος 
νόμιμα εκπροσωπούμενος, καθώς και ο ορισθείς από αυτόν ειδικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
σύμφωνα με τα παραπάνω. 
Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης, την ακριβή 
διεύθυνσή της και το e-mail επικοινωνίας. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύμβασης, κάθε μεταβολή των 
στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση 
γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά 
της. 
 
Άρθρο Α-2:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  -  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης «Αποψίλωση, καθαρισμός βλάστησης 
και απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης πρανή, νησίδες και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του δικτύου 
αρμοδιότητας Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και ΔΤΕ για τρία έτη» ορίζεται σε τριάντα έξι 
(36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση μπορεί να περαιωθεί νωρίτερα εφόσον για 
οποιοδήποτε λόγο, εξαντληθεί εν τω μεταξύ το αρχικό συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο χωρίς ο 
Ανάδοχος να δικαιούται αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου. 
Η σύμβαση θα ισχύει από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου τους έτους 2021 έως τη λήξη της 
αντιπυρικής περιόδου τους έτους 2023, όπως αυτές καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο της Πολιτείας. 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο Ανάδοχος, εκτός από την συνολική προθεσμία, είναι υποχρεωμένος, να τηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής 
των υπηρεσιών και τις τμηματικές  με εκκίνηση την υπογραφή της σύμβασης, προθεσμίες του της σύμβασης 
τον παρακάτω πίνακα τμηματικών προθεσμιών. Οι ελάχιστες ποσότητες υπηρεσιών ανά άρθρο και ανά 
προθεσμία,  που υποχρεούται να παράσχει ο Ανάδοχος, ανάλογα με το τμήμα του έργου που έχει αναλάβει να 
εκτελέσει ορίζονται ως εξής: 
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Α.Π.) 
Σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν στην παρούσα σύμβαση, υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από 
την ημέρα υπογραφής του εγγράφου της σύμβασης. 
Μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία το 
Οργανόγραμμα και τον Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού των εργασιών παροχής υπηρεσιών, για την 1η 
επανάληψη, διαμορφωμένα σύμφωνα με το άρθρο Α-3 της παρούσας Ε.Σ.Υ.  Ο Πίνακας  Πίνακα Χρονικού 
Προγραμματισμού Εργασιών θα υποβάλλεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε επανάληψης 
εργασιών. 
Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην 
Δ/νση Οικονομικών Κ.Τ.Π.Α. το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για το οποίο έχει φέρει “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover 
Note), με την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Α-11.3.4 της παρούσας. 
Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου θα κατατίθεται στις Υπηρεσίες επίβλεψης ΔΙΔΙΜΥ και ΔΤΕ. 
 
Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει στις ΔΔΜΥ και 
ΔΤΕ έγγραφη αναφορά στην οποία θα περιέχεται ανά οδικό άξονα και ορισμένη θέση η επικινδυνότητα πάσης 
φύσεως βλάστησης θάμνων και δένδρων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κλάδοι ή βλαστοί που 
εισέρχονται στο οδόστρωμα, κλάδοι δένδρων ή τμήματα κόμης στα οποία προσκρούουν φορτηγά λεωφορεία, 
δένδρα με επικίνδυνη κλίση, ξερά δένδρα με κίνδυνο πτώσης, δένδρα με ασύμμετρα κατανεμημένη κόμη, 
δένδρα ή θάμνοι που αποκρύπτουν πινακίδες ή φωτεινούς σηματοδότες κ.τ.λ. Με βάση την αξιολόγηση της 
αναφοράς αυτής  θα εκτελεστούν τα κλαδέματα των δένδρων τα οποία θα εκτιμηθεί ότι παρουσιάζουν 
επικινδυνότητα. 
 
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Βασικός σκοπός της εκτέλεσης των εργασιών αποψίλωσης/καθαρισμού της βλάστησης είναι η αποφυγή 
εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που οδηγεί στην  επιτακτική ανάγκη 
ολοκλήρωσης των υπόψη εργασιών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Συνεπώς: 
Το σύνολο των εργασιών κάθε επανάληψης καθαρισμού - βοτανίσματος για όλους τους οδικούς άξονες θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση για έναρξη 
των εργασιών από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία. Ως έναρξη της προθεσμίας θα λαμβάνεται η ημερομηνία 
της έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας. 
Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωριστεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια των φυσικών συνθηκών 
της περιοχής των εργασιών, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών 
προσπέλασης, των δυσχερειών για τη μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής η αδυναμίας έγκαιρης 
εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών  από την ελληνική  και  ξένη αγορά. 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι προέχει πάντα η ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να ενεργεί άμεσα και εντός των προβλεπόμενων από την παρούσα προθεσμιών όσον αφορά 
στην έγκαιρη διαπίστωση, άρση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ζημιών που ενδεχομένως 
παρουσιαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται (αστοχία υλικών, 
βανδαλισμοί, καιρικά φαινόμενα, ατυχήματα κ.τ.λ) 
Για τα ανωτέρω θα γίνεται πάντα άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας, καθώς και λήψη φωτογραφικού υλικού. 
 
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
Παράταση των τμηματικών προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών, των παραπάνω παραγράφων μπορεί να 
χορηγείται χωρίς αύξηση φυσικού -οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
β) σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
υπό τις εξής προϋποθέσεις : 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από 
εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 50% του αρχικού  συμβατικού χρόνου των 
τμηματικών προθεσμιών.  
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, ή  η τμηματική προθεσμία χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
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αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, εκκινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την κήρυξη της έκπτωσης του 
Αναδόχου. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών, 
δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/16. 
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά 
περίπτωση κυρώσεων/προστίμων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β-2) επιβάλλεται με εφαρμογή του άρθρου 218 του Ν.4412/16 
ποινική ρήτρα. Ποινικές ρήτρες μπορούν να επιβληθούν στον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η 
είσπραξη αυτών γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης  εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών, των 
παραπάνω παραγράφων 2.1 και 2.2, από υπαιτιότητα του αναδόχου που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα.  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/µε την αμοιβή του Αναδόχου όπως στην ανωτέρω 
παράγραφο 2.5.1 αναφέρεται.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος εάν η υπέρβαση άνω του 50% της προβλεπόμενης 
τμηματικής προθεσμίας συμβεί πάνω από 3 φορές για την ίδια ή και διαφορετικές εργασίες. 
Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αποκατάστασης βλαβών της παραπάνω παραγράφου 2.3  
επιβάλλονται στον Ανάδοχο πρόστιμα υπό μορφή ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β-
3.2 της παρούσας. 
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που αναθέτει τη σύμβαση [Διεύθυνση Οικονομικών Κ.Τ. 
Περιφέρειας Αττικής].  
 
 
Άρθρο Α-3: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
3.1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Για την προσήκουσα παρακολούθηση και την έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών θα υποβάλλεται εβδομαδιαία 
αναφορά (κατά τη διάρκεια της τμηματικής προθεσμίας των 50 ημερών μόνο) από τον Ανάδοχο όπου θα 
αναγράφονται: 
Οι οδικοί άξονες που εκτελέστηκαν εργασίες με επισήμανση και του συγκεκριμένου τμήματος του οδικού άξονα 
(με όρια από οδό…έως οδό….) καθώς και της κατεύθυνσης κυκλοφορίας (π.χ. από Κηφισιά προς Μαραθώνα)  
Τα ποσοτικά στοιχεία ολοκλήρωσης των εργασιών κάθε οδικού άξονα δηλ. μήκος σε χιλιόμετρα και ποσοστό 
επί  του συνόλου του άξονα. 
ο αριθμός του προσωπικού ανά ειδικότητα (εργοδηγοί, εργάτες, καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, 
κλαδευτές) και ο αριθμός και το είδος των μηχανικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν. 
εργασίες που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο (π.χ. καθαρισμοί, βοτανίσματα, κοπή θάμνων, αποκομιδή 
σκουπιδιών). Ειδικότερα στις κλαδεύσεις/κοπές δένδρων θα αναγράφεται ο αριθμός η θέση και το είδος των 
δένδρων που κλαδεύτηκαν/κόπηκαν   
συμβάντα όπως τυχόν πτώσεις δένδρων, ατυχήματα, ή άλλα συμβάντα που επηρέασαν την εκτέλεση  των 
εργασιών. 
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 Η εβδομαδιαία αναφορά θα υπογράφεται από  τον εκπρόσωπο του Αναδόχου. Η αναφορά θα μπορεί να 
υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω e-mail, ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας. 
Μη προσκόμιση της εβδομαδιαία αναφοράς εργασιών  στην Υπηρεσία συνεπάγεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-3.2 της παρούσας 
 
3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
3.2.1 Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στις Δ.Δ.Μ.Υ. και 
ΔΤΕ τον Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού Εκτέλεσης των εργασιών παροχής υπηρεσιών «Αποψίλωση, 
καθαρισμός βλάστησης και απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης πρανή, νησίδες και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών 
αξόνων του δικτύου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και ΔΤΕ για τρία έτη», 
βάσει του οποίου θα παρέχει τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση υπηρεσίες και ο οποίος θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς τις αντίστοιχες σχετικά υποχρεώσεις του. 
 Ο Πίνακας Χρονικού Προγραμματισμού θα αναλύει και θα τεκμηριώνει την ολοκλήρωση των εργασιών 
για τη χρονική διάρκεια των 50 ημερών.  Ειδικότερα θα περιλαμβάνει: 
              -   Λεπτομερειακή ανάλυση της κατανομής των συνεργείων ανά εβδομάδα και  ανά οδικό άξονα με 
την εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης ανά συνεργείο για κάθε άξονα. Εάν η συλλογή/αποκομιδή των 
σκουπιδιών ή/και των προϊόντων κοπής δεν γίνεται αυθημερόν, αυτό θα σημειώνεται ευδιακρίτως. 
           -   Στελέχωση κάθε συνεργείου (εργοδηγός, εργάτες, χειριστές κ.τ.λ.) 
              - Μηχανικός εξοπλισμός κάθε συνεργείου (καλαθοφόρα, , θρυμματιστής κλαδιών, , μεσινέζες κ.λ.π.) 
             Η υπέρβαση των προθεσμιών, όπως αυτές θα ορίζονται στον εγκεκριμένο Πίνακα Χρονικού 
Προγραμματισμού θα συνεπάγεται επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο Β-3.2 της παρούσης. 
3.2.2   Η Δ.Δ.Μ.Υ. εγκρίνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού και 
μπορεί να τον τροποποιήσει, να τον αναμορφώσει ή να τον συμπληρώσει. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο 
πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην  προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Δ.Δ.Μ.Υ. διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις 
ή συμπληρώσεις, ο Πίνακας Χρονικού Προγραμματισμού θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του 
εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.  
3.2.3  Υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής του Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού ή παράλειψη ή αμέλεια 
στην άρτια λεπτομερή και πλήρη ανάλυση ή μη συμμόρφωση στις υποδείξεις της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την 
επιβολή προστίμου που ορίζεται στην παράγραφο Β-3.2 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Εάν παρά την επιβολή του 
προστίμου ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία συντάσσει Πίνακα 
Χρονικού Προγραμματισμού και τον κοινοποιεί στον Ανάδοχο για εφαρμογή.    
3.2.4 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την πέμπτη (5η) μέρα από την υποβολή για έγκριση του 
Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού των εργασιών θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του προγραμματισμό, 
φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών  της δημοπρασίας. Για τον λόγο 
αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή μεταβολής του Πίνακα Χρονικού 
Προγραμματισμού δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του  Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού δεν 
περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθμό προσπάθειας που 
προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο. 
3.2.5  Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού 
για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση/μείωση του αντικειμένου) 
θα συντάσσεται νέος  προσαρμοσμένος Πίνακας Χρονικού Προγραμματισμού για το οποίο θα ισχύουν όλα τα 
αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. 
3.2.6   Στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει το οργανόγραμμα με 
την στελέχωση της ομάδας παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών που θα διαθέτει Ανάδοχος όσον αφορά τα 
καθήκοντα και την κατανομή των ευθυνών μεταξύ των μελών της υπόψη ομάδας. 
 
Άρθρο Α-4   :    ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση υπηρεσιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους 
Αναδόχους ή Αναδόχους που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται 
στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας 
έτσι την σειρά εκτέλεσης των υπηρεσιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που 
εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους ή Αναδόχους.  
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των εταιρειών και 
οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή του έργου. 
 
ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 
Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για το έργο καλύπτονται 
από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για την χρησιμοποίηση του διπλώματος 
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ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε 
παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. που καλύπτονται 
από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή ενέργειά της, να του παρακρατήσει από το πρώτο επόμενο 
τιμολόγιο ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 
 
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα στις προβλεπόμενες στο κεφάλαιο 2 προθεσμίες, ή στην περίπτωση 
που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία, μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία, τις βλάβες 
που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα παραπάνω που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Υπηρεσία μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του 
Αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον Ανάδοχο 
έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική 
μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε βλάβη επέλθει στον 
εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά 
για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του 
προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με 
δικές του δαπάνες. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές 
στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή 
υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του Αναδόχου (π.χ. σε 
δυσλειτουργίες του εξοπλισμού), βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Η ευθύνη καλύπτει όλη την διάρκεια της Σύμβασης. 
Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις ή αμέλεια του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, 
για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που ασχολούνται στη σύμβαση. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει 
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε 
εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε 
από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας (Ο. Κ. Ω.). 
 
TΗΡΗΣΗ  NΟΜΩΝ   ΚΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το 
σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ 
τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, 
καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου 
που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις 
που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της 
εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 
Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για 
τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται 
κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις 
διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των 
διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 





  

- 50 - 

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία, το περιεχόμενο όλων 
των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν 
από αρχές της αλλοδαπής. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών σημάτων 
επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και 
συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στις περιοχές εκτέλεσης 
των εργασιών ή  κοντά σ’ αυτές.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά, ώστε να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις 
σημάνσεις, κατά την εκτέλεση εργασιών του επί οδοστρώματος ή πεζοδρομίου, είτε από τα συνεργεία του είτε 
από συνεργεία υπεργολάβων του. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις 
των χώρων φύλαξης εξοπλισμού, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. Θα πρέπει να 
διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες 
ανοικτής πυράς κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων 
υλών των χώρων του και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα, κλπ. Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση σιδηρουργικών εργασιών με τροχό ή ηλεκτροσυγκόλληση κλπ., θα 
πρέπει να περιβάλλεται η θέση εργασίας από ειδικά πετάσματα, ώστε να προστατεύονται οι πεζοί από τους 
δημιουργούμενους σπινθήρες. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τις εγκεκριμένες μελέτες και 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και 
για την ποιότητα των εκτελούμενων υπηρεσιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, ο δε έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επιτροπή παραλαβής, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, 
ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 
Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας σε 
οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με το Έργο, ή τμήμα αυτού. 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την προσπέλαση στους χώρους και 
στον εξοπλισμό που συντηρούνται από το παρόν Έργο, οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την 
εκτέλεση της Σύμβασης, με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία έχει δοθεί προφορική ή γραπτή άδεια από την 
Υπηρεσία.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στους χώρους 
συντήρησης και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ’ ωφελεία 
του εξοπλισμού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων της υπηρεσίας  και τρίτων, προκειμένου να 
αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες. 
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή 
καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών. 
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου.  
Στις περιπτώσεις που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι δημιουργούνται κίνδυνοι στο κοινό είτε λόγω των 
μεθόδων που εφαρμόζει ο Ανάδοχος για την παροχή των υπηρεσιών είτε λόγω της κακής ποιότητας των υλικών 
που αυτός εγκαθιστά, δικαιούται να του δώσει προφορική ή γραπτή εντολή, να διακόψει προσωρινά τις εργασίες 
μέχρι να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα για την άρση της επικινδυνότητας και ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφωθεί άμεσα στην ως άνω εντολή, χωρίς να δικαιούται οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος ή 
παράτασης προθεσμίας λόγω της διακοπής αυτής.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους 
αδειών (π.χ. Άδεια κατάληψης οδοστρώματος από την Τροχαία Αττικής, άδεια κλάδευσης/κοπής από τα 
Δασαρχεία) ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη Νομοθεσία και που είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή  των κάθε είδους υπηρεσιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το 
αίτημά του  στη Δ.Δ.Μ.Υ. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, ο 
δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή 
οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες 
διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί 
από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη αστική ή 
ποινική προκύψει γι' αυτόν λόγω μη ορθής εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών.  
Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο Ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια που 
δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Δ.Μ.Υ. ή τη ΔΤΕ υποβάλλοντας 
συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους.  
Ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπόμενων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην παρούσα 
Σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται 
μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπόμενων. 
Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την προσπέλαση στους χώρους και 
στον εξοπλισμό που συντηρούνται από την παρούσα σύμβαση, οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό 
με την εκτέλεση της Σύμβασης, με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία έχει δοθεί προφορική ή γραπτή άδεια από 
την Υπηρεσία.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί σε αυτά και το 
προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισμού, του 
προσωπικού του, των εκπροσώπων της επιτροπής ελέγχου και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα 
ή απώλειες που μπορεί να συμβούν. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του εξοπλισμού 
ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από 
την ομάδα ελέγχου. Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία 
του προσωπικού του, των εκπροσώπων της ομάδας ελέγχου και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν 
ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή 
καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο που αφορά τη σύμβασή του. Χωρίς να 
περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των 
αναγκαίων εργασιών. 
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου.  
Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με μέριμνα, 
ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το 
σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχής ή αλλού. Παράλληλα 
οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Υπηρεσία. 
Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τμήμα του οδοστρώματος, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών και να ενημερώσει και την ομάδα παραλαβής. 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να ιδιαίτερη αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας 
κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.  
Άρθρο Α-5   :   ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/16 
Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών/εργασιών μπορεί, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και ανάλογα με 
το είδος της προς παραλαβή υπηρεσίας/εργασίας, να γίνεται είτε με μακροσκοπική εξέταση, είτε με πρακτική 
δοκιμασία, είτε με εργαστηριακή εξέταση, είτε με συνδυασμό αυτών.  
Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την παροχή των προβλεπόμενων ανά τμηματική προθεσμία  ποσοτήτων, 
δικαιούται να υποβάλλει αίτημα στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας για την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
τμηματική παραλαβή των αντιστοίχων υπηρεσιών. Το αίτημα θα συνοδεύεται από επιμέτρηση υπό μορφή 
πίνακα, όπου θα περιλαμβάνεται κάθε επιμέρους παρασχεθείσα υπηρεσία/εργασία με ένδειξη του αντίστοιχου 
άρθρου του τιμολογίου  καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων/επαναλήψεων/ποσοστών των 
υπηρεσιών/εργασιών ανά άρθρο τιμολογίου και ανά οδικό άξονα. Η επιμέτρηση θα συνοδεύεται από στοιχεία 
που κατά την κρίση της Υπηρεσίας απαιτούνται για τον πλήρη ποσοτικό έλεγχο των παρασχεθέντων υπηρεσιών 
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στο διάστημα αυτό, όπως επιμετρητικά σχέδια, καταστάσεις, σκαριφήματα, φωτογραφίες κλπ. Η επιμέτρηση 
προωθείται στην ομάδα εποπτών για έλεγχο, τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις και έγκριση.  
Η Ομάδα εποπτών υποβάλει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Εισήγηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών 
που περιέχει και την εγκεκριμένη, με τις τυχόν διορθώσεις, ως άνω επιμέτρηση. Η Επιτροπή Παραλαβής, με 
βάση την εισήγηση της ομάδας εποπτών και μετά τον, κατά την κρίση της, έλεγχο συντάσσει το Πρωτόκολλο 
Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των Υπηρεσιών του αντίστοιχου χρονικού 
διαστήματος που αφορά η κάθε τμηματική παραλαβή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών  μήνα  από την κατάθεση 
του παραπάνω αιτήματος από τον Ανάδοχο. Στο Πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εμπρόθεσμα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα  ανά άρθρο (συνοπτική 
περιγραφή, αριθμός του άρθρου στο Τιμολόγιο, ποσότητα/επαναλήψεις, ποσοστά) και κρίθηκαν σύμφωνες με 
τους όρους της σύμβασης και παραληπτέες από την Επιτροπή Παραλαβής.  
Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάποια τμηματική παραλαβή  προκύψουν ζητήματα 
εκπρόθεσμης παροχής, θα γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής  και οι 
εκπρόθεσμες υπηρεσίες θα παραλαμβάνονται μετά την παροχή τους, όποτε συντελεστεί αυτή, με ξεχωριστό 
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των εκπρόθεσμων Υπηρεσιών, στο 
οποίο θα αναφέρονται και οι κυρώσεις που συνεπάγεται η εκπρόθεσμη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Ανάδοχος υπέγραψε το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη, η σταδιακή αποδέσμευση 
των αναλόγων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για τις εκπρόθεσμες ποσότητες, θα γίνεται μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας της επομένης παραγράφου και υπό την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ δεν ασκήθηκε ένσταση. 
Εφόσον όμως ασκηθεί ένσταση, η αποδέσμευση θα γίνεται μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της 
ενστάσεως (μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικώς). 
Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δε συμφωνεί με τα αναγραφόμενα σε Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών, μπορεί να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα ανάθεσης της σύμβασης [Διεύθυνση Οικονομικών Κ.Τ. Περιφέρειας Αττικής], 
σύμφωνα άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019. 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με απόφασή της, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να 
είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
Ανάδοχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
Η πληρωμή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Ανάδοχο, θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την 
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του τμήματος των υπηρεσιών για το οποίο εγκρίθηκαν πρωτόκολλα 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα ως άνω δικαιολογητικά θα είναι κατ’ ελάχιστο: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
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β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
 
Το τιμολόγιο ελέγχεται λογιστικά από την επιτροπή παραλαβής, όσον αφορά στις ποσότητες σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα Πρωτοκόλλα Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών, στις τιμές 
μονάδος, στα προκύπτοντα γινόμενα/σύνολα σύμφωνα με τη σύμβαση και στην παρακράτηση ανακεφαλαιωτικά 
των προστίμων και των ποινικών ρητρών που τυχόν έχουν επιβληθεί στον Ανάδοχο. 
Σημειώνεται όλως ιδιαιτέρως, ότι τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα/ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο 
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και για τα οποία υπάρχει η σχετική εγκριτική 
απόφαση της Ο.Ε.Π.Α, αφαιρούνται κατά την τιμολόγηση από την τελική δαπάνη των εργασιών  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Μετά τον παραπάνω έλεγχο του τιμολογίου από την επιτροπή παραλαβής και με την προϋπόθεση ότι έχουν 
υποβληθεί από τον Ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η επιτροπή υποχρεούται εντός προθεσμίας 
τριών (3) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, να διαβιβάσει όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με 
την πληρωμή στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.   
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Ενστάσεων Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
επιβάλλεται (παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και ΦΕΚ 969Β/22-03-2017 όπως ισχύει). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου % και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
δ) Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος, όπως αυτός καθορίζεται από το ισχύον φορολογικό πλαίσιο 
 
Άρθρο Α-6  :   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής των ετών 2021, 
2022 και 2023 ΚΑΕ 5152 
 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών. 
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  -   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα 
υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και τις κάθε είδους επιβαρύνσεις για 
εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες.    
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν 
απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για εισαγόμενα 
υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα και λιπαντικά, κλπ. 
Κατά τις πληρωμές οι προβλεπόμενες κρατήσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
 
Άρθρο Α-7   :   ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ    
 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας 
όταν:  
α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  
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β) υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων  
γ) δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν οριστικά μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε (άρθρο 220 του Ν.4412/16) 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τους 
προαναφερόμενους λόγους η Υπηρεσία κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 
του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 
να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι 
εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 
Αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτήν. 
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:  
α) Η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε ή τα υλικά δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Εφόσον ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από εισήγηση της  Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί η εγγύηση, κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
(έκπτωση, ποινικές ρήτρες, απόρριψη παραδοτέου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.3 της 
Διακήρυξης και το άρθρο 205 του Ν.4412/16 
Διαφορές, η επίλυση των οποίων δεν είναι δυνατό να γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, επιλύονται 
σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία και αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια  
των Αθηνών.  
Για τυχόν ευθύνες του Αναδόχου που μπορεί να προκύψουν  από την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παράσχει 
κατά τμήματα και στο σύνολό τους, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού ή και Ποινικού Κώδικα. 
 
Άρθρο Α-8 : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Α-5 της παρούσας 
 
Άρθρο Α-9 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Όλες οι δαπάνες, που αφορούν τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως και θα 
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανοιγμένες στις τιμές του Τιμολογίου της προσφοράς του  Αναδόχου. 
Δεδομένου ότι η παρακολούθηση της σωστής ποιοτικά παροχής των υπηρεσιών, επιβάλλεται να γίνεται συνεχώς 
και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, είναι διάσπαρτες εντός όλης της γεωγραφικής έκτασης της Περιφέρειας 
Αττικής, επιβάλλεται να παρασχεθεί η δυνατότητα στην ομάδα εποπτών και στα μέλη της επιτροπής παραλαβής, 
με δαπάνες που θα βαρύνουν τη σύμβαση και όχι τους ιδίους, να μπορούν να μεταβούν στους χώρους εκτέλεσης 
των εργασιών με τη διάθεση οχήματος και οδηγού από τον Ανάδοχο. 
Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών από την 
ομάδα εποπτών και την επιτροπή παραλαβής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στην έδρα της 
Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες: 
Ένα όχημα με επαρκή αριθμό θέσεων (έως επταθέσιο), με οδηγό, μία έως δύο φορές την εβδομάδα, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών (είτε της αποψίλωσης, είτε της κλάδευσης δένδρων). Το όχημα θα 
παραλαμβάνει την ομάδα εποπτών ή/και της την επιτροπή παραλαβής από την έδρα της Υπηρεσίας, όπου και 
θα τους επιστρέφει. 
 
Άρθρο Α-10 : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με τη λήξη της Σύμβασης και εντός πέντε (5) ημερών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, της δαπάνης ανηγμένης 
στις τιμές προσφοράς του, να παραδώσει το Μητρώο Κλάδευσης δένδρων και φωτογραφικό υλικό, ως 
κατωτέρω: 
10.1     Φωτογραφικό υλικό 
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Στο Φάκελο Επιμετρητικών Στοιχείων θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό, εκτυπωμένο σε σελίδες μεγέθους Α4 (4 
φωτ./σελίδα) και ταξινομημένο ημερολογιακά και ανά οδικό άξονα, τόσο για την αποψίλωση όσο και για τις 
κλαδεύσεις/κοπές δένδρων, πριν, κατά και μετά την επέμβαση του Αναδόχου και οτιδήποτε άλλο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία. 
10.2   Η υποβολή του Φακέλου Επιμετρητικών Στοιχείων είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του τελευταίου 
τιμολογίου και θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερα πέντε εργάσιμες (5) ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης. 
Επιπρόσθετα, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο Β-3.2 της παρούσας. 
10.3   Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το Φάκελο Επιμετρητικών Στοιχείων στον Ανάδοχο αν, μετά 
από δειγματοληπτικό έλεγχο, κρίνει ότι δεν τηρεί τα αναφερόμενα στο  παρόν άρθρο.  
 
Α-11 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του  και να συμμορφώνεται  με 
τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 
Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. Οι 
αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ.  400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 
ασφαλιστήρια του Έργου. 
Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται 
από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με 
το Π.Δ. 118/1985. 
Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 
τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., 
και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα 
και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  ασφαλιστηρίων. 
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα έχουν  καταρτισθεί  εγγράφως, θα περιλαμβάνουν  όρους οι οποίοι θα 
ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και της παρούσας και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως  της 
Αναθέτουσας Αρχής  
Η έγκριση του της Αναθέτουσας Αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι 
των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών  
όρων της παρούσας. 
Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι 
απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων  της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος 
της ασφαλιστικής περιόδου. 
Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.  
Οι  γενικοί όροι ασφαλίσεως  και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόμο  489/76 και το Π.Δ.  
237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι  τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε  χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ε. Ο. Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν 
έργο και θα μπορούν να  ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών 
Δημοπράτησης  και η  Ελληνική Νομοθεσία. 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το 
ασφαλιστήριο  συμβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται  ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της 
ασφαλιστικής εταιρείας  και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά 
που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει η Αναθέτουσα Αρχή , υπόψη των 
διαγωνιζόμενων, όπως επίσης  και τις εν συνεχεία έρευνες  και μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως Ανάδοχος. 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους 
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 
Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία 
ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή  όσο και τους 
ασφαλιστές του. 





  

- 56 - 

Η Αναθέτουσα Αρχή   έχει  το  δικαίωμα να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές, να παρέχει στους 
ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του 
παρατηρήσεων και   ελέγχων. 
Η υπό της  Αναθέτουσας Αρχής   άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης  αποζημιώσεις. 
Κατά  την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν 
και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος  άρθρου  περί “ Ασφαλίσεων”  και ότι 
με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο.  
Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική 
εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή 
θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν  πληρεξούσιος. 
Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
 α.   Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις  υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη  προς τον κανόνα 
δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγραφος  2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 
 β. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο  εάν έχουν επικυρωθεί 
από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 
 γ. Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου  σύνταξης και 
εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για 
την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ 
Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή 
αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση. 
Σε περίπτωση που  Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές  του υποχρεώσεις, 
ή οι ασφαλίσεις που συνομoλογήσει  κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή  σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες 
συμβατικές  απαιτήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή   δικαιούται  να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου 
την(τις) αντίστοιχη( ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση( εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή 
και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της( των) σύμβασης 
(εων ) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.  Σε περίπτωση που 
παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, η Αναθέτουσα Αρχή  έχει το δικαίωμα :  

 να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, 
αν υπάρχει. 

 ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις 
που έχει στα χέρια του. 

 ή  να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι  υπερημερίας θα υπολογίζονται: 
για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και για τα λοιπά  έξοδα από την ημερομηνία 
κοινοποίησης  προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των  
ασφαλίστρων, η Αναθέτουσα Αρχή , για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να 
καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση  και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την 
προηγούμενη ειδοποίηση του. 
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους της  Αναθέτουσας Αρχής  είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 
κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 11.2.1. Οι τόκοι  
υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία  καταβολής των ασφαλίστρων. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί 
από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παρακρατεί το αντίστοιχο 
ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, 
ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει 
την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής 
αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή , σε περίπτωση δυστροπίας 
του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή 
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πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, η Αναθέτουσα Αρχή  θα το εκπέσει από τις 
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε 
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον την 
Αναθέτουσα Αρχή   και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
Με την κατάθεση των ασφαλιστικών συμβάσεων στην Αναθέτουσα Αρχή, η ασφαλιστική περίοδος των οποίων 
θα αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης, θα γίνει και ο έλεγχος αυτών. 
Στην κατηγορία  αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων 12.5.1, 12.5.2  και  
12.5.3 . 
Ο έλεγχος από τον η Αναθέτουσα Αρχή  θα αφορά την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων 
προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της παρούσας. 
Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης του έργου, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως 
“Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια 
αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύμβαση να είναι 
σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από  την Αναθέτουσα Αρχή  συνεπάγεται αφ’ 
ενός ανέκκλητο πρόστιμο 2.000 ΕΥΡΩ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία σύναψης από  την Αναθέτουσα Αρχή  στο 
όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να 
καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην 
παραπάνω παραγρ. 11.2.1. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο  κατά την ισχύουσα νομοθεσία όλο το προσωπικό που απασχολεί 
ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία   (Διατάξεις  περί  ΙΚΑ κλπ.) 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 
ισχύουσας Νομοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση  
εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 11.4.1 και 11.4.2, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει  στην Αναθέτουσα Αρχή  όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων. 
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης παροχής Υπηρεσίας . 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 
Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών: 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύμφωνα με τους όρους 
των Τευχών Δημοπράτησης της σύμβασης, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία,  τη συνολική αξία της υπό 
υλοποίησης σύμβασης ,όπως αυτή  θα έχει προσδιορισθεί  στο τεύχος του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού. 
β. Η ασφαλιστική κάλυψη θα  παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, μερικής 
ή ολικής,  που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, 
τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά 
(manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (π.χ. τρακαρίσματα των ρυθμιστών, φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ). 
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 
 - Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας 
εμφάνισης. 
 - Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα. 
Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά που θα τοποθετηθούν με το παρόν Έργο. 
γ.  Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την λήξη αυτής.  
δ. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται διεθνώς) 
προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές - αιτίες. 
ποινικές ρήτρες. 





  

- 58 - 

ε. Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 
υπασφάλισης.  
στ.  Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” και οι μόνιμες ή / και προσωρινές 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν “παρακείμενη περιουσία” καθώς επίσης και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός 
στην περιοχή του Έργου,  που θα χρησιμοποιηθεί  για το Έργο, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον 
Ανάδοχο.  
 
Ασφάλιση   αστικής   ευθύνης   έναντι  τρίτων: 
α.  Αντικείμενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές  θα 
υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική 
βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  
της περιόδου  συντήρησης  εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών για εργασίες, συντήρησης, επισκευής, 
αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον 
εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε 
όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις  
β. Διάρκεια της Ασφάλισης 
Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με λήξη αυτής. 
Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχημάτων στο 
εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στη σύμβαση.  
Ασφάλιση  κυρίου  μηχανικού  εξοπλισμού “ κατά παντός κίνδυνου” 
α. Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και 
Συνήθης “Βαρέως Τύπου”) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της σύμβασης  
του υπόψη Έργου παροχής Υπηρεσιών. 
β. Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 
αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 
μηχανημάτων με καινούργια,  αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας  δυναμικότητας. 
γ. Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρούμενων των 
ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από 
Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 
δ. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από την Αναθέτουσα Αρχή  
αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας, 
εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 11.5.1.δ. 
ε. Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους αναγκαίους ελιγμούς 
όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη 
την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι  την απομάκρυνσή τους από αυτό . 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, 
τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασης του υπόψη έργου  σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος 
υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  εγγράφως, χωρίς  τα 
μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 11.5 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι : 
“Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που 
απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, 
καθώς επίσης και η Αναθέτουσα Αρχή, το προσωπικό που εμπλέκεται με την Δ.Δ.Μ.Υ, οι τυχόν Υπεργολάβοι και 
οι Μελετητές  
Η Αναθέτουσα Αρχή και οι Σύμβουλοί της, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες (ΔΙΔΙΜΥ και ΔΤΕ) και το εν γένει 
προσωπικό τους, όπως κατά κύριο λόγο η ομάδα εποπτών της ΔΙΔΙΜΥ, η Επιτροπή Παραλαβής και γενικά τα 
εντεταλμένα από την Περιφέρεια Αττικής πρόσωπα για τον έλεγχο της σύμβασης θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, 
σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος 
“Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων 
φορέων. 
Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά : 
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- του Αναδόχου 
- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του 
- και /ή της Αναθέτουσας Αρχής και /ή της Επιτροπής Παραλαβής και /ή προσώπου που εμπλέκεται με την 
Επιτροπή Παραλαβής και/η της ομάδας εποπτών της ΔΙΔΙΜΥ και ΔΤΕ και /ή του προσωπικού που εμπλέκεται με 
την Δ.Δ.Μ.Υ. ή την ΔΤΕ. 
- και / ή των Εκπροσωπουσών την Αναθέτουσα Αρχή  Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων τους 
- και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 
με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των 
παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα 
καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από  πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που 
σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια 
ευθύνης των ασφαλιστών. 
Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειμένου η ασφαλιστική 
εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει 
προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς 
άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του 
Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία  και 
η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην 
Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις 
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση. 
Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των 
συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, 
όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 
Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με συστημένη επιστολή, 
πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον 
Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 
Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 11.5 θα καλύπτεται  και η ευθύνη της Υπηρεσίας 
και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα 
( Ευθύνη Προστήσαντος). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
Άρθρο Β-1: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
ΓΕΝΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, όσον αφορά  
στη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό του Αναδόχου, των 
υπεργολάβων του, κ.λπ., στη λήψη μέτρων ασφαλείας για αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου που θα μπορούσε 
να προκληθεί εξαιτίας της εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας σύμβασης, σε τρίτους ή σε ιδιοκτησίες τους 
ή στο περιβάλλον.  
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, 
Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων. 
 
1.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ  ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
1.2.1 Ο  Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων σε θέματα όπως: 
Εκπαίδευση προσωπικού. 
Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία. 
Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους τρόπους 
προστασίας από αυτούς. 
Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης φύσεως θεομηνιών, 
φωτιάς και πανδημίας. 
Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων κατά την εκτέλεση της εργασίας για την πιστή 
εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους. 
Καταλληλότητα  εξοπλισμού. 
Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας  της  εργασίας. 
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Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται ενδεικτικά τα 
παρακάτω : 
Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς 
και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά  τα 
ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, παπούτσια ηλεκτρολόγου, 
φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, 
ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών στα οχήματα που 
χρησιμοποιούνται στη σύμβαση,  κ.λπ. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του κατά την ώρα εργασίας, να φορά και να 
φέρει τον εξοπλισμό που ενδείκνυται για λόγους προστασίας ανάλογα με τη φύση της εργασίας (κράνη, 
φωσφορίζοντα γιλέκα, ηλεκτρολογικά εργαλεία κ.λπ.).  
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του να κατέχει τις απαιτούμενες άδειες ανάλογα 
με τις εργασίες στις οποίες απασχολείται.  
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του  και είναι δική του ευθύνη η  υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων 
των αρμοδίων υπαλλήλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών.  Για 
θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά  όσα ορίζονται από την  Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις 
που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 
1.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 
   Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία 
μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ’ αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε και άρθρο 10 της 
παρούσας Ε.Σ.Υ.) την Αναθέτουσα Αρχή έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των 
παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους. 
   Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ’ όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. 
άκρα έργου, χώροι εγκατάστασης και φύλαξης εξοπλισμού, λατομεία, χώροι απόθεσης, δρόμοι που 
χρησιμοποιούνται κλπ. 
1.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ. 
1.4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των  ΟΚΩ (π.χ. συγκοινωνιακές, τηλεφωνικές, μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ.)  σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων 
τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις  από την εκτέλεση των εργασιών. 
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, όπως ο νόμος ορίζει, για οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων λόγω 
φθορών που έχει προξενήσει στις εγκαταστάσεις τους. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης τις δυσκολίες και τα εμπόδια που πιθανόν να προκύψουν από τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ, καθόσον καμία 
επιπλέον δαπάνη εγκρίνεται από την υπηρεσία για αυτό το λόγο. 
1.4.2 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να συναντήσει δυσχέρειες στην εκτέλεση 
των έργων από την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής.  Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον Ανάδοχο σε πολλές 
περιπτώσεις να καταφύγει στην εφαρμογή αντιοικονομικών ή / και χρονοβόρων μεθόδων, για να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές 
(διατηρούμενα οδοστρώματα, οχετοί κ.λπ.), τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.. 
1.4.3 Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 
αυτός τις εργασίες, ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς. 
1.4.4 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής (π.χ. εκρηκτικά σε 
βραχώδεις εμφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες Αρχές, κάθε ζημιά 
που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά 
υπεύθυνα, τον Ανάδοχο. 
1.4.5 Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες και 
οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, 
την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, 
βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια. 
1.4.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εντός του εύρους κατάληψης της οδού βρίσκονται στύλοι 
της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες 
κατασκευής των οδικών έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρμόδιες εταιρίες ή 
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Οργανισμούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο και εργασίες για την μετατόπιση στύλων, ή απομάκρυνση υπαρχουσών 
γραμμών κλπ. 
1.4.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση της 
απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς 
να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που 
παρουσιάζονται στις εργασίες του, από την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, 
μετατόπισης γραμμών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα μέτρα για 
να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν βλάβες, 
θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον Ανάδοχο. 
Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν με τους διάφορους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Ανάδοχο. 
1.4.8 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων/υπέργειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων 
Ο.Κ.Ω. σε περιοχές επηρεαζόμενες από τη σύμβαση, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία 
και με δικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των 
θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να μεριμνήσει 
για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένου να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές 
για την επισήμανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η 
διευθέτησή τους. 
Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Ανάδοχο ο οποίος θα  πρέπει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 
του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα που θα προέλθουν από τις 
εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των εργασιών (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την σχετική 
επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράμματα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, 
στη απόδοση των μεθόδων εργασίας του και μηχανικού εξοπλισμού κλπ. 
1.4.9 Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ. έχουν παρθεί 
υπόψη οι κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε 
αυτές θα γίνουν από τα ειδικευμένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Αναδόχου, είτε και από 
τα δύο μαζί. 
1.4.10 Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα ακόλουθα: 
 α. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην Δ.Δ.Μ.Υ./ΔΤΕ, τις συναντόμενες 
δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την υλοποίηση της σύμβασης, από τις παραπάνω εγκαταστάσεις 
κλπ, συνοδεύοντας τις αναφορές του με υποδείξεις λύσης για τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα. 
 β. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις παραπάνω  εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας στην 
ανάγκη το χρονοδιάγραμμα εργασιών της σύμβασης και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόμη και εκτελώντας 
πρόσθετες αναγκαίες εργασίες μετά από ειδική εντολή της Δ.Δ.Μ.Υ./ΔΤΕ χωρίς να προκύπτει από τους λόγους 
αυτούς κανένα δικαίωμα για τον Ανάδοχο, για παράταση προθεσμίας του ολικού χρόνου αποπεράτωσης των 
εργασιών. 
 γ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη του 
υλικού εταιριών ή Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη σύμφωνα με όσα 
προεκτέθηκαν. 
 
1.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, 
για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε μόνος 
υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, 
είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία 
και μηχανήματα που απασχολούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. 
1.5.1 ΣΗΜΑΝΣΗ  
1.5.1.1 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με 
δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήμανση των δρόμων και 
ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε 
όπως ισχύει σήμερα. 
Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα, ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα, 
σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
1.5.1.2 Για την σήμανση ισχύει η απόφαση με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 946Τβ/9-7-2003) του  
ΥΠΕΧΩΔΕ «’Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». 
1.5.1.3 Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και ποινικές κυρώσεις 
τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από την Υπηρεσία, όπως παρακάτω: 





  

- 62 - 

Για κάθε επιμέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από την ομάδα εποπτών ή τους 
άμεσους Προϊσταμένους της ατελής σήμανση των εκτελουμένων έργων, ή γενικά πλημμελής συμμόρφωση του 
Αναδόχου στα προαναφερθέντα μέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Ανάδοχο πρόστιμο, από τον Προϊστάμενο 
της Δ.Δ.Μ.Υ. που παρακολουθεί και ελέγχει  τη σύμβαση, ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, υπό μορφή 
πρόστιμου, μέχρι 500 ΕΥΡΩ ανά περίπτωση. 
Η επιβολή του παραπάνω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και μέρα, μέχρι τη 
συμμόρφωση του Αναδόχου, και παρακρατείται από τον αμέσως προσεχή λογαριασμό. Τα παραπάνω πρόστιμα 
τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, μειώνονται ή διαγράφονται με απόφαση της 
Εποπτεύουσας Αρχής, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, η οποία υποβάλλεται δια της Υπηρεσίας που 
παρακολουθεί τη σύμβαση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της 
επιβολής του προστίμου. 
1.5.1.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του ειδική μελέτη σήμανσης για την 
εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, που θα πρέπει να 
υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν από την 
έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης εργασιών. 
  
1.5.2 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
1.5.2.1 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση  ασφαλών συνθηκών για τη 
διεξαγωγή της , όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και με κατάλληλες 
παρακάμψεις  ή άλλα προσωρινά έργα 
1.5.2.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η 
κυκλοφορία γενικά οχημάτων, σιδηροδρομικών συρμών , δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των 
μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κλπ. 
1.5.2.3 Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται ανηγμένα οι 
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές μεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει 
να εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιμήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισμών 
της κυκλοφορίας στις οδούς. 
1.5.2.4 Επισημαίνεται  ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε με κριτήριο 
εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (μία ανά κατεύθυνση). 
1.5.2.5 Στην περίπτωση κατά την οποία οι τυχόν εκτροπές της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους της περιοχής 
απαιτήσουν την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για τους δρόμους αυτούς, αυτές θα εκτελεστούν από 
τον Ανάδοχο, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και βάσει σχετικής εγκεκριμένης μελέτης από τον 
Ανάδοχο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιφράξεις χώροι εγκατάστασης και φύλαξης εξοπλισμού, αναλάμποντες 
σημαντήρες, σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας κλ.π., δεν πληρώνονται ιδιαίτερα. 
1.5.3     ΧΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
1.5.3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, 
δρόμους και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των  οδών μεταφοράς. Ειδικότερα 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς 
και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και 
χωματόδρομων. 
1.5.3.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης 
οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη 
Δημοπράτησης. 
1.5.3.3 Σε περίπτωση πρόκλησης  ασυνήθιστων φθορών ή βλαβών από χρήση στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση με δικά της 
συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 
Γι’ αυτό ο Ανάδοχος οφείλει, να καλύπτει άμεσα με ασφαλτόμιγμα τις τομές στα οδοστρώματα, που γίνονται 
απ’ αυτόν σε δρόμο με κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχημάτων και να περιοριστούν στο ελάχιστο χρονικά 
όρια οι δυσκολίες που προκαλούνται στην κυκλοφορία απ’ την εκτέλεση των έργων. 
 
Άρθρο  B-2  :  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
2.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του (σε 
περίπτωση που η έδρα της εταιρείας δεν είναι στην Αττική) και την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων. Επίσης 
Ο Ανάδοχος θα ορίσει και εκπρόσωπό του που θα πρέπει : 
Να έχει εμπειρία χρονικού προγραμματισμού και διαχείρισης αντίστοιχων συμβάσεων. 
Να είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα 
θέματα της σύμβασης, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
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παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου των εργασιών και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που 
η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ). 
Να είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή 
των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, καθώς και 
κάθε τρίτου. 
Πιθανή απουσία του θα είναι αιτιολογημένη. Όταν απουσιάζει, αντικαταστάτης του θα οριστεί στέλεχος με τα 
ίδια προσόντα. 
Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να 
αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του (κατά την υπογραφή της σύμβασης). 
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου εκπροσώπου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, όλες τις 
πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του.  Ο 
εκπρόσωπος οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. 
Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό 
οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα (ακόμα και του αντικλήτου), οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 
απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας. 
Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του Αναδόχου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την 
κρίση της είναι απαραίτητο. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει 
τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και 
εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 
Η Υπηρεσία, κατόπιν εισηγήσεως της ομάδας εποπτών, μπορεί να εισηγηθεί αιτιολογημένα την αντικατάσταση 
οποιουδήποτε από το προσωπικό του Αναδόχου.  
 
2.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
2.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων επιστημονικό 
και εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών και την εξασφάλιση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε αυτές να παρασχεθούν έντεχνα και εμπρόθεσμα. Στο 
προσωπικό αυτό θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:  
Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Γεωπόνου ή Δασολόγου Π.Ε. ή Τ.Ε.  
Ένα (1) άτομο με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. 
Ένα (1) χειριστή μηχανήματος έργου για το καλαθοφόρο  ανυψωτικό μηχάνημα έργου. 
Δυο (2) άτομα τεχνίτες κλαδεύσεων πιστοποιημένους για ασφαλή εργασία σε ύψος. 
Ένα (1) εξειδικευμένο τεχνίτη κλαδευτή, πιστοποιημένο για ασφαλή εργασία σε ύψος με χρήση σχοινιών  κατά 
το πρόγραμμα IRATA 1ου Επιπέδου (Rope Access Technicians ). 
Είκοσι (20) άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό 
 
Άρθρο  B-3   :   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι αντίστοιχες ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου, αφορούν αποκαταστάσεις βλαβών ή άλλες ενέργειες, που 
εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στα 
συμβατικά τεύχη της σύμβασης και δεν ανακαλούνται. Οι ποινικές ρήτρες που θα επιβληθούν στον Ανάδοχο 
κατά τη διάρκεια του έργου, θα παρακρατούνται από την αμοιβή του, στον επόμενο από την επιβολή τους 
λογαριασμό.  
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Τα πρόστιμα (κυρώσεις) που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών 
προθεσμιών ή για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης ορίζονται κάτωθι και καταπίπτουν υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής της παροχής υπηρεσιών, αν ο Ανάδοχος υπερβεί με δική του υπαιτιότητα τη συνολική ή 
τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης εργασιών. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής και παρακρατούνται από το αμέσως επόμενο τιμολόγιο.   
Όταν αναφερόμαστε σε ημέρες αυτές θα είναι πάντα ημερολογιακές. 
Πρόστιμα θα επιβάλλονται για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης υποβολής οργανογράμματος και Πίνακα Χρονικού προγραμματισμού εργασιών: 
Διακόσια ευρώ (200 €) 
Για κάθε ημέρα μη υποβολής της εβδομαδιαίας αναφοράς εργασιών στην Υπηρεσία (από την πρώτη  ημέρα): 
εκατό ευρώ (100 €) 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης υποβολής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων: Εξακόσια ευρώ (600 €) 
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Για κάθε ημέρα υπέρβασης επανυποβολής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατόπιν υποδείξεων της 
αναθέτουσας αρχής για διορθώσεις: Εξακόσια ευρώ (600 €) 
Η απομάκρυνση των προϊόντων από κλαδέματα, βοτανίσματα, κούρεμα χλοοτάπητα και καθαρισμούς, θα γίνεται 
αυθημερόν (και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις εντός 48-72 ωρών κατόπιν πάντα αιτιολογημένου αιτήματος 
από τον Ανάδοχο και έγκριση της Υπηρεσίας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. Μετά την 
παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση πέραν των 72 ωρών, ανεξαρτήτου αιτίας, θα 
επιβάλλεται στον Ανάδοχο, χωρίς άλλη ειδοποίηση, πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) ευρώ για κάθε 
ημέρα καθυστέρησης, μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των προϊόντων. 
Μη παρουσία του υπεύθυνου εργοδηγού συνεργείου κατά την εκτέλεση εργασιών (ειδικά κλαδεμάτων): 
Τριακόσια ευρώ (300 €) ανά ημέρα και περίπτωση.  
Μη παρουσία ελαχίστου αριθμού συνεργείων: Τετρακόσια ευρώ (400 €) ανά ημέρα και περίπτωση. 
Μη παρουσία του ελαχίστου αριθμού εργατών ανά συνεργείο σύμφωνα με το άρθρο Β-2.2.2. της παρούσας: 
Εκατό ευρώ (100€) ανά ημέρα και άτομο. 
Μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, ιδίως κατά την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν κατάληψη 
οδοστρώματος ή γενικά πλημμελής συμμόρφωση του Αναδόχου στα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, τόσο για 
τα διερχόμενα οχήματα, όσο και για το προσωπικό του: Πεντακόσια ευρώ  (500,00€) ανά περίπτωση. 
Μη συμμόρφωση με εντολές της Υπηρεσίας που αφορούν αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που έχουν 
σχέση με την ασφάλεια των χρηστών των οδικών αξόνων όπως  κλάδεμα ή κοπή/απομάκρυνση  
δένδρων/θάμνων που είτε είναι ξερά, είτε εγκυμονεί κίνδυνος πτώσης των, είτε αποκρύπτουν σηματοδότες ή 
πινακίδες, απομάκρυνση αντικειμένων από τις νησίδες κ.τ.λ.:  Πεντακόσια ευρώ  (500,00€) για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης πέραν των δύο ημερολογιακών ημερών από της (έγγραφης/ τηλεφωνικής/μέσω e-mail) 
ειδοποίησης. 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασίας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 
Α2.2.2 της παρούσης και στον εγκεκριμένο Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού και εφόσον ο Ανάδοχος δεν έχει 
αιτηθεί αιτιολογημένη παράταση, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο Ποινική Ρήτρα διακοσίων ευρώ (200 €)  για 
κάθε ημέρα υπέρβασης.  
Για κάθε ημέρα υπέρβασης κατάθεσης (βλ. ΕΣΥ άρθρο Α-10.3) του Φακέλου Επιμετρητικών Στοιχείων: εκατό 
ευρώ (100 €) 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν διερευνήσει πλήρως τα παρακάτω, είναι 
ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και έχουν εκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους: 
Την περιοχή του έργου. 
Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 
Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού. 
Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων.  
Τις περιοχές αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.  
Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και 
τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά στην 
προμήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων κ.λπ., στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης 
προϊόντων εκσκαφής, στη μεταφορά, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, στην ύπαρξη εργατοτεχνικού 
εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, στους φόρτους 
της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, στη διαμόρφωση και κατάσταση του 
εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το 
έδαφος κ.λπ. 
Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου, καθώς και τις ενδεχόμενες δυσχέρειες και καθυστερήσεις από την παρέμβαση ΟΚΩ ή 
τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις κ.λπ. και έχει λάβει υπόψη ότι καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση θα 
του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των ανωτέρω τοπικών συνθηκών ή δυσχερειών κυκλοφορίας 
ή επιπλέον εξόδων ή δυσχερειών οφειλόμενων στην πανδημία Covid-19 και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το 
σκοπό να συμμορφωθεί με τα υπάρχοντα  διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία τα οποία 
συνιστούν την βάση της προσφοράς του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………. (ολογράφως και 
αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…...................... υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) 
………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση  ………………………………………. για τη συμμετοχή της στο 
διενεργούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών……………………. για 
την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, 
πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη, της υπ’ αριθμ. 5/2021  Διακήρυξής σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν 
είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………. (ολογράφως 
και αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…...................... υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) 
………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση ………………………………………. Για την καλή εκτέλεση των 
όρων της υπ΄αρ. ….. Σύμβασης  για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης 
και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη.  

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν 
είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
CPV:90700000-4 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Αποψίλωση- καθαρισμοί 
βλάστησης και εύφλεκτης 
ύλης, κλάδευση δέντρων 

έως 4 μ. από νησίδες, 
πρανή και ερείσματα 

εκατέρωθεν των οδικών 
αξόνων 

στρέμμα ……..€ 9.714 …………€ ………… € 

2 Κοπή μεγάλων δέντρων 
ύψους 4-8 μέτρων  

τεμάχιο ……..€ 600 ……….. € ………… € 

3 
Κοπή μεγάλων δέντρων 

ύψους 8-12 μέτρων  τεμάχιο ……. € 650 ………….€ …………. € 

4 Κοπή μεγάλων δέντρων 
ύψους 12-16 μέτρων τεμάχιο ……. € 400   

     ………….€ ………….€  

 
 
  

 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………….. 
 
 
Ημερομηνία: ………………… 

 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 

 
ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Σ. 
 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια 
Αττικής, ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη.  
 
Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), οι 
οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Περιφέρεια Αττικής επικουρικό 
αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία Promitheus ESDPint. 
 
Για τη συμπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) οι οικονομικοί φορείς θα 
εισάγουν στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESDPint μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
www.promitheus.gov.gr το αρχείο espd-request.xml, το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο του παρόντος 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και θα το συμπληρώσουν. 
 
Μόλις το συμπληρώσουν, θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα επιλέξουν 
pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους. 
 
Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονομικούς φορείς και στη 
συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  αρ. …./2021 
 
 

«Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, 
πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη» 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ……………….,  του έτους …………….οι υπογράφοντες την παρούσα 
αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43 , με Α.Φ.Μ. 
997875116 και Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από ………… τον Περιφερειάρχη Αττικής Γεώργιο 
Πατούλη, και αφετέρου ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με 
την επωνυμία «……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….», που εδρεύει στην (περιοχή), 
(οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), σύμφωνα με το 
Καταστατικό της εταιρείας και με το από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), που θα 
καλείται στο εξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. …../……… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την υπ΄αρ………… Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………………» 
(πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ανάθεση εργασιών 
αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα 
εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής 
για τρία έτη», Διακήρυξη 5/2021 και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι € ……………… 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν τη σύμβαση 
αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Αντικείμενο  της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού 
βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη, ως κατωτέρω : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…   

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

1. Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η σύμβαση θα ισχύει από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου τους έτους 2021 έως τη λήξη 
της αντιπυρικής περιόδου τους έτους 2023, όπως αυτές καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο της 
Πολιτείας. 
Οι τμηματικές προθεσμίες με τις αντίστοιχες ποσότητες των Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν 
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης 5/2021. 

2. Μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Δ.Δ.Μ.Υ. και ΔΤΕ) τον Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού 
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Εκτέλεσης των εργασιών, βάσει του οποίου θα παρέχει τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση 
υπηρεσίες και ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις αντίστοιχες σχετικά υποχρεώσεις του. 

3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να εγκρίνουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τον Πίνακα Χρονικού 
Προγραμματισμού, τον οποίο δύνανται να τροποποιήσουν, αναμορφώσουν ή συμπληρώσουν. Αν η 
έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην  προθεσμία αυτή δεν ζητήσουν 
εγγράφως διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, ο Πίνακας Χρονικού Προγραμματισμού 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του Πίνακα εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, 
το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.  

4. Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός 30 ημερών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει μία (1) 
αυτοψία σε όλους τους οδικούς άξονες και να συντάξει αναφορά την οποία και θα καταθέσει στις 
αρμόδιες για την παρακολούθηση της Σύμβασης Υπηρεσίες. Στην αναφορά θα περιέχεται ανά οδικό 
άξονα και ορισμένη θέση η επικινδυνότητα πάσης φύσεως βλάστησης θάμνων και δένδρων, όπως 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κλάδοι ή βλαστοί που εισέρχονται στο οδόστρωμα, δένδρα με 
επικίνδυνη κλίση, ξερά δένδρα με κίνδυνο πτώσης, δένδρα με ασύμμετρα κατανεμημένη κόμη, δένδρα 
ή θάμνοι που αποκρύπτουν πινακίδες ή φωτεινούς σηματοδότες κ.τ.λ. Με βάση την αξιολόγηση της 
αναφοράς αυτής θα εκτελεστούν τα κλαδέματα των δένδρων τα οποία θα εκτιμηθεί ότι παρουσιάζουν 
επικινδυνότητα. 

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει άμεσα, εντός το πολύ 24 ωρών από την ειδοποίηση 
(έγγραφη/τηλεφωνική/ηλεκτρονική) της εκάστοτε Υπηρεσίας και να προβαίνει σε κλάδεμα ή κοπή 
δένδρων επικίνδυνων για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Η αποζημίωση θα γίνεται ανά τεμάχιο 
με την τιμή μονάδας του τιμολογίου της σύμβασης. 

6. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να μειώσει τόσο τις προς αποψίλωση 
περιοχές, όσο και τις ποσότητες των προς κλάδευση δένδρων, εφόσον συντρέχουν λόγοι που επιβάλουν 
αυτή την τροποποίηση. Σε αυτή την περίπτωση θα μειωθεί αναλογικά και η αμοιβή του Αναδόχου.  

7. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση περιοχών, χωρίς υπέρβαση της ορισθείσας στην 
παρούσα Διακήρυξη συνολικής έκτασης/μήκους επεμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, εκτός εάν από την 
αντικατάσταση προκύψει μικρότερη έκταση εργασιών, οπότε θα μειωθεί αναλόγως η αμοιβή του 
Αναδόχου. 

8. Διευκρινίζεται ότι παρότι οι εκτάσεις των περιοχών αποψίλωσης έχουν προκύψει υπολογίζοντας δύο 
επαναλήψεις ανά έτος για τρία έτη, ο ακριβής αριθμός και έκταση των επαναλήψεων ανά έτος, θα 
καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (ΔΤΕ και ΔΙΔΙΜΥ).  

9. Η ακριβής έκταση κάθε περιοχής θα καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΔΤΕ ή ΔΙΔΙΜΥ) κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη προσωπικού που θα διαθέσει η 
αρμόδια Υπηρεσία (ΔΤΕ ή ΔΙΔΙΜΥ) και θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τον τρόπο, τον χρόνο και τον 
τόπο εκτέλεσης των εργασιών. Εργασίες που θα πραγματοποιούνται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας Υπηρεσίας (ΔΤΕ ή ΔΙΔΙΜΥ), δεν θα πιστοποιείται και επομένως δεν θα πληρώνονται. 

10. Το σύνολο των εργασιών και κάθε επανάληψη καθαρισμού- βοτανίσματος για όλες τις περιοχές θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πενήντα (50) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση για έναρξη των 
εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία (ΔΤΕ ή ΔΙΔΙΜΥ).  

11. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης διενεργείται από την  καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία 
(Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) η οποία θα βεβαιώνει την 
καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

12. Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παραταθεί μέχρι το ½ 
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς 
προμήθεια είδη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

13. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με την 
σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

14. Κατά την παραλαβή των υπηρεσιών εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, η Επιτροπή δεν θα παραλαμβάνει 
τις υπόψη υπηρεσίες και ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση τους κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 220 του Ν. 4412/2016. 

15. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο 
εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών, που αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση 
αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

16. Η Σύμβαση παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.  





  

- 71 - 

17. Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.    

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο    

       ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της 
παρασχόμενης κάθε φοράς υπηρεσίας. Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά 
την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου 
και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
2. Τιμολόγιο – Δελτίο αποστολής (όπου απαιτείται) 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 
 
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής: 

 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  

 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 
 Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος. 
 0,02 υπέρ Δημοσίου   

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5152 του Ε.Φ.01.072 του Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021, 2022 
και 2023 της Περιφέρειας Αττικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο    

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές παραλαβής, με τη 
σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 219 και 220 
του Ν.4412/2016. 
 
Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του 
τιμολογίου από τον ανάδοχο.  
 
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να 
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής.   

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ……………………… 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, ισχύος………………., της ……………….. Τράπεζας. 
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Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της παρούσας σύμβασης. 
 

    ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
          
  Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 
 

1. Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση 
της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

2. Εφόσον δεν παρασχεθούν οι υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε.  

3. Αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν 
παρατάσεων, που έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η παροχή δεν πραγματοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
Δημοσίου. 

β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και 
των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
γίνεται ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών και 
παροχών γενικών υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο αρ. 74 του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

            ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του Ν. 4412/2016. 
 
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 
 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της με αρ. 5/2021 Διακήρυξης 
και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα.  
 
Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών. 
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και 
υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  
 

Για την Περιφέρεια Αττικής     Για τον ανάδοχο 
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