ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς τον 2ο και 3ο προσωρινό μειοδότη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 23η

Απόφαση υπ' αριθμ. 502/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/06/2011,** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **12:00 μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **22/06/2011.**

Θέμα 8ο

1. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου-συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2011 - Α΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
2. Την κατακύρωση(κατόπιν κληρώσεως) του διαγωνισμού του έργου σε ένα εκ των δύο προσωρινών μειοδοτών: Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ
3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ.: Μολυμπάκης και Μόρφας ως εκπρόσωποι των προσωρινών μειοδοτών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στην κα. Αφραταίου, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την 2/02.01.2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» .
6. Την εγκύκλιο 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
7. Τη χρηματοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.05.002.09).
8. Την αρ. 203/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου του θέματος, η διακήρυξη του διαγωνισμού και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
9. Το διαγωνισμό του έργου του θέματος που διενεργήθηκε στις 17/5/2011.

και επειδή

Την 17η Μαΐου 2011 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος. Οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν με την σειρά που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ) και παρέδωσαν στην επιτροπή τα δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται από την Διακήρυξη Δημοπρασίας του υπόψη Έργου για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
Η επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, κατέγραψε (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλε (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου) τον αρίθμησε κατά σειρά παραδόσεως και τον μονόγραψε και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ.). Ο πρόεδρος του διαγωνισμού επικοινώνησε με την Υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν αφίχθησαν ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 4.1 της διακήρυξης, για την Δημοπρασία του υπόψη έργου.

Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό, η Επιτροπή μονόγραψε και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, έλεγξε την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. (και την επέστρεψε). Στην συνέχεια αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονόγραψε και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο.

Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές (μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις) σε πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ).

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, διαπίστωσε, α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 4.1 της Διακήρυξης, β) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. Έλεγξε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών, και σύμφωνα με την Διακήρυξη (άρθρο 24.2).

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)) στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της Διακήρυξης, τα οποία ο πρόεδρος διέγραψε. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης,

η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων και η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.

Επίσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ.πρωτ.Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που αφορά στον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, με την αποστολή των ΤΕ 2744/οικ/18-5-2011(προς ΕΤΑΑ Αθήνας), ΤΕ 2742/οικ/18-5-2011(προς ATTICA bank Πειραιά), ΤΕ 2741/οικ/18-5-2011(προς ATTICA bank Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης)

και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις απαντήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων: την αρ.πρωτ. 634/19-5-2011 απάντηση ATTICA bank Πειραιά, την από 19-5-2011 απάντηση ATTICA bank Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και την αρ.πρωτ. 35475/2-6-2011 απάντηση ΕΤΑΑ Αθήνας

ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών σύμφωνα με την Διακήρυξη και διαπίστωσε τα εξής:

1. Η προσφορά της **Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό έκπτωσης **54,00%** γίνεται δεκτή.
2. Η προσφορά του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Θ. ΜΟΡΦΑ** με ποσοστό έκπτωσης **54,00%** γίνεται δεκτή.
3. Η προσφορά της **ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό έκπτωσης **52,00%** δεν γίνεται δεκτή διότι δεν ανευρέθη στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής η αναφερόμενη με αρ.(3) στην από 17-5-2011 υπεύθυνη δήλωση του Κων/νου Μαρκόπουλου, Βεβαίωση μη οφειλής-ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ εταιρείας Νο 986/12-5-2011 .
4. Η προσφορά της **Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό έκπτωσης **51,00%** γίνεται δεκτή.
5. Η προσφορά του **ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗ** με ποσοστό έκπτωσης **49,00%** γίνεται δεκτή.
6. Η προσφορά του **ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΣΤΑΘΑ** με ποσοστό έκπτωσης **45,00%** γίνεται δεκτή.
7. Η προσφορά του **ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ** με ποσοστό έκπτωσης **44,00%** γίνεται δεκτή.
8. Η προσφορά της **Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ** με ποσοστό έκπτωσης **42,00%** γίνεται δεκτή.
9. Η προσφορά της **ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε.** με ποσοστό έκπτωσης **33,00%** γίνεται δεκτή.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 8-6-2011 Πρακτικό 1 της Δημοπρασίας σύμφωνα με το οποίο προσωρινοί μειοδότες του έργου «**Συντήρηση οδικού δικτύου-συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2011 - Α΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) είναι οι: Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ που επέδωσαν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 54,00%.**

Με την αρ.πρωτ. ΤΕ 3337/οικ/8-6-2011 Ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους η ανάρτηση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Παρήλθε το προβλεπόμενο διάστημα των πέντε ημερών χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού της δημοπρασίας.

Την 20-6-2011 συνήλθε η Επιτροπή διεξαγωγής του υπόψη Διαγωνισμού και συνέταξε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής με την από 20-6-2011 αναφορά διαβίβασε τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 και 2 και τον φάκελο της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού.
2. Την κατακύρωση (κατόπιν κληρώσεως) του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου-συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2011 - Α΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) σε ένα εκ των δύο προσωρινών μειοδοτών: Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ, που επέδωσαν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 54,00% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά <u>234.106,78 €</u>** (με ΦΠΑ 23%), που αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ):	133.400,00 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	24.012,00 €
Άθροισμα	157.412,00 €
Απρόβλεπτα 15%	23.611,80 €
Άθροισμα	181.023,80 €
Απολογιστικά (άσφαλτος)	8.234,85 €
Αναθεώρηση	1.840,00 €
Σύνολο	191.098,65 €
Φ.Π.Α. (23%):	43.008,13 €
Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) :	**234.106,78 €**

Με 2ο προσωρινό μειοδότη τον…….. , που θα προκύψει από το αποτέλεσμα της κλήρωσης που θα διεξαχθεί μεταξύ των δύο προαναφερθέντων που επέδωσαν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης **54,00%**

και

3ο προσωρινό μειοδότη την **Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό έκπτωσης **51,00%**

3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Ανατολικής Αττικής προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου-συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2011 - Α΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 500.000,00€ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) (με ΦΠΑ).

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου-συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους 2011 - Α΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 500.000,00 € (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) (με ΦΠΑ) κατόπιν κλήρωσης που διεξήχθη κατά την ώρα της συνεδρίασης στον μειοδότη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΟΡΦΑ, που επέδωσε ποσοστό έκπτωσης 54,00% που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 234.106,78 € (διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) (με ΦΠΑ 23%), που αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ):	133.400,00 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	24.012,00 €
Άθροισμα	157.412,00 €
Απρόβλεπτα 15%	23.611,80 €
Άθροισμα	181.023,80 €
Απολογιστικά (άσφαλτος)	8.234,85 €
Αναθεώρηση	1.840,00 €
Σύνολο	191.098,65 €
Φ.Π.Α. (23%):	43.008,13 €
Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) :	**234.106,78 €**

Με 2ο προσωρινό μειοδότη τον Γ.ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, όπως προέκυψε από την εν λόγω κλήρωση με ποσοστό έκπτωσης **54,00%**

και

3ο προσωρινό μειοδότη την **Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό έκπτωσης **51,00%**

3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στη Δ.Τ.Ε. Ανατολικής Αττικής προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Αγγελόπουλος Παναγιώτης
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Κουρούσης Χρήστος
		Ζαφειρίου Ελένη
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**