



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 63<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 2358/2012**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/12/2012**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/12/2012**.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>**

1. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου», προϋπολογισμού 467.000 Ευρώ (με το ΦΠΑ)
2. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

**Παρόντες:**

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

**Απόντες:**

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει τον λόγο στον κ Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β'/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την 2/02.01.2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόμους και Διατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων.
6. Την αριθμ. 1453/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής: «Έγκριση Διακήρυξης και αποστολής περίληψης, διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου **«Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου»**, προϋπολογισμού 467.000Ευρώ (με το ΦΠΑ).
7. Την αριθμ. 1922/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής: «Έγκριση για ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου».
8. Το με αριθμ. Πρωτ. Οικ 2944/28-11-2012 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ με το οποίο ορίστηκε εκπρόσωπος της ο κ. Κυριακάκης Χρήστος
9. Την με αρ. Πρωτ. 186238/12.12.2012 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με την οποία υπεβλήθη το 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
10. Την με αρ. Πρωτ. 192021/21-12-2012 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.

και επειδή

Α.

Την 28η Νοεμβρίου 2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος.

Οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν στις 28.11.2012 με τη σειρά που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των προσφορών τους. Η επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, κατέγραψε (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλε (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου), τον αριθμήσε κατά σειρά παραδόσεως και τον μονόγραψε και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι).

Στη συνέχεια κηρύχθηκε η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν.3669/08, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, η πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου, περίμενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνήσε εν συνεχεία αμέσως με την υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παράγραφο 3.1. του άρθρου 3 της Διακήρυξης, οπότε συνέχισε τη διαδικασία με το άνοιγμα των φακέλων όσων κατέθεσαν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους.

Οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίχθηκαν από την Επιτροπή, καταγράφηκαν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που εμπεριείχονταν στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 4.1.γ) του άρθρου 4 της διακήρυξης.

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Καταχωρήθηκαν επίσης όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ).

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε:

- α) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων,
- β) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και
- γ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης.

Έλεγε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο,

δ) το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών, και σύμφωνα με την Διακήρυξη (άρθρο 24.2).

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 5 της Διακήρυξης, τα οποία η πρόεδρος διέγραψε. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.

Επίσης, μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων προς τα Πιστωτικά ιδρύματα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό:

- Οικ/178240/29.11.2012 προς ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ

και έλαβε υπόψη της:

- Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 183784/7.12.2012 Απάντηση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ

με τα οποία βεβαιώθηκε η εγκυρότητα όλων των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Κατόπιν τούτων και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Δικαιολογητικών σύμφωνα με την Διακήρυξη, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

1. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 37,00%, γίνεται δεκτή.
2. Η προσφορά του εργολήπτη ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 36%, γίνεται δεκτή.
3. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 34,14%, γίνεται δεκτή.
4. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης Χ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 34,00%, γίνεται δεκτή.
5. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,07%, γίνεται δεκτή.
6. Η προσφορά του εργολήπτη ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,02%, γίνεται δεκτή.
7. Η προσφορά του εργολήπτη ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,00%, δε γίνεται δεκτή, γιατί οι βεβαιώσεις ΙΚΑ είναι φωτοαντίγραφα μη νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με το άρθρο 23.2.3 της διακήρυξης.
8. Η προσφορά του εργολήπτη ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30,98%, γίνεται δεκτή.
9. Η προσφορά του εργολήπτη ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 30%, γίνεται δεκτή.
10. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 23%, γίνεται δεκτή.
11. Η προσφορά του εργολήπτη ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 14%, γίνεται δεκτή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

**ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ οι Διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:**

- 1) ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
- 2) ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- 3) Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
- 4) Χ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ
- 5) ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
- 6) ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7) ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

8) ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ

9) Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΕ

10) ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ η Διαγωνιζόμενη ΕργοληπτικήΕπιχείρηση:

11) ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Συνεπώς προσωρινός μειοδότης του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου», με προϋπολογισμό 467.000,00 € (με το ΦΠΑ). είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 37,00%

Ακολούθησε Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 12.12.2012, σε πίνακα της Υπηρεσίας στην οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός, με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους η ανάρτηση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου του θέματος. Σε συνέχεια του από 12 Δεκεμβρίου 2012 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, και εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του υπ' αριθμ. 1 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού εντός των πέντε (5) ημερών που ορίζεται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας (παρ. 4.1) και στις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, σήμερα, 21.12.2012, ημέρα Παρασκευή, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρακτικό της.

Σύμφωνα με τον πίνακα II του από 12.12.2012 πρακτικού της Επιτροπής, η σειρά μειοδοσίας είναι η εξής:

**1ος Προσωρινός μειοδότης** είναι η εταιρεία **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **37,00%**, που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά **294.210,00 € (με το ΦΠΑ)**, που αναλύεται ως εξής:

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) | 171.698,44 €        |
| Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σπ)                            | 30.905,72 €         |
| Συνολική Δαπάνη Έργου Σ.Δ.Ε.                     | 202.604,16 €        |
| Απρόβλεπτα 15% * (Σ.Δ.Ε.)                        | 30.390,62 €         |
| Σύνολο Εργασιών Σ1                               | 232.994,78 €        |
| Αναθεώρηση                                       | 6.200,34 €          |
| <b>Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)</b>                     | <b>239.195,12 €</b> |
| Φ.Π.Α. (23%)                                     | 55.014,88 €         |
| <b>Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α.)</b>              | <b>294.210,00 €</b> |

Με **2ο προσωρινό μειοδότη** την εργοληπτική επιχείρηση **ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **36,00%** και με **3ο προσωρινό μειοδότη** την εταιρεία **Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **34,14%**,

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό και με αναφορά της Προέδρου της το υπέβαλε στην Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειές της σύμφωνα με τη Νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή :

**A.**

Ο συναγωνισμός για τον υπόψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής.

**B.**

Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **37%**, **Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.)** 202.604,16 €, πλέον **απροβλέπτων (15%)** 30.390,62 €, **αναθεώρησης** 6.200,34 €, **Φ.Π.Α. (23%)** 55.014,88 € και **Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.)** **294.210,00 €** είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

1. Την έγκριση πρακτικών και την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «**Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου**», με προϋπολογισμό 467.000,00 € (με το ΦΠΑ).
2. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

1. Την έγκριση πρακτικών και την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «**Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου**», με προϋπολογισμό 467.000,00 € - τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ - (με το ΦΠΑ), στην εταιρία **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**, ως **1ος Προσωρινός μειοδότης** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **37,00%** (τριάντα επτά τοις εκατό), που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 294.210,00 € - διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ - (με το ΦΠΑ), που αναλύεται ως εξής:

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ) | 171.698,44 €        |
| Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σπ)                            | 30.905,72 €         |
| Συνολική Δαπάνη Έργου Σ.Δ.Ε.                     | 202.604,16 €        |
| Απρόβλεπτα 15% * (Σ.Δ.Ε.)                        | 30.390,62 €         |
| Σύνολο Εργασιών Σ1                               | 232.994,78 €        |
| Αναθεώρηση                                       | 6.200,34 €          |
| <b>Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)</b>                     | <b>239.195,12 €</b> |
| Φ.Π.Α. (23%)                                     | 55.014,88 €         |
| <b>Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)</b>               | <b>294.210,00 €</b> |

Με **2ο προσωρινό μειοδότη** την εργοληπτική επιχείρηση **ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **36,00%** (τριάντα έξι τοις εκατό) και με **3ο προσωρινό μειοδότη** την εταιρεία **Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **34,14%** (τριάντα τέσσερα κόμμα δέκα τέσσερα τοις εκατό),

2. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Μπάστας Κωνσταντίνος**  
**Βασιλάκης Μιχαήλ**  
**Κανελλάκης Κωνσταντίνος**  
**Μαριδάκης Στυλιανός**  
**Σπυρίδων Σπυρίδων**  
**Κουρούσης Χρήστος**  
**Προμπονάς Ιάκωβος**  
**Πολυζωγόπουλος Ανδρέας**  
**Καραθάνος Χαραλάμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**