



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 21<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 900/2013**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/4/2013**, ημέρα **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26/4/2013**.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>**

Α. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (με το ΦΠΑ) Β. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρλής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Αλεξάνδρα Μαντσιώκα
- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β'/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την 2/06.01.2013 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόμους και Διατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων.
6. Την αριθμ. 288/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Α) «Έγκριση τευχών Δημοπράτησης, διενέργειας διαγωνισμού και αποστολή περίληψης διακήρυξης του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**», **προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (με το ΦΠΑ)**, Β) διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισμού Γ) σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
7. Το με αριθμ. Πρωτ. 1032/26-03-2013 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ με το οποίο ορίστηκε εκπρόσωπος της ο κ. Γεράσιμος Κοσσόβας
8. Την με αρ. Πρωτ. 66856/04-04-2013 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με την οποία υπεβλήθη το 1ο Πρακτικό Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
9. Την με αρ. Πρωτ. 73771/12-04-2013 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.

και επειδή

Α.

Την 26η Μαρτίου 2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος.

Οι διαγωνιζόμενοι προσήλθαν στις 26.03.2013 με τη σειρά που φαίνεται στο συνημμένο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και παρέδωσαν στην επιτροπή τους φακέλους των προσφορών τους. Η επιτροπή για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε ενώπιόν της, κατέγραψε (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υπέβαλε (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου), τον αριθμησε κατά σειρά παραδόσεως και τον μονόγραψε και καταχώρησε στο πρακτικό περιληπτικά την επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι). Στη συνέχεια κηρύχθηκε η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν.3669/08, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, η πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου, περίμενε λίγα λεπτά (2-3) και κήρυξε τη λήξη της παραλαβής. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνήσε εν συνεχεία αμέσως με την υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι δεν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παράγραφο 3.1. του άρθρου 3 της Διακήρυξης, οπότε συνέχισε τη διαδικασία με το άνοιγμα των φακέλων όσων κατέθεσαν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους.

Οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίχθηκαν από την Επιτροπή, καταγράφηκαν τα έγγραφα και δικαιολογητικά που εμπεριείχονταν στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νομότυπο και η πληρότητά τους), μονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 4.1.γ) του άρθρου 4 της διακήρυξης.

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφηκαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Καταχωρήθηκαν επίσης όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ).

Η Επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε:

α) την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων,

β) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και γ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης.

Έλεγε επίσης για κάθε διαγωνιζόμενο,

δ) το παραδεκτό της οικονομικής του προσφοράς, κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) για το εφαρμοζόμενο σύστημα υποβολής προσφορών, και σύμφωνα με την Διακήρυξη (άρθρο 24.2).

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχθηκε η πληρότητα υπογραφών-μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 5 της Διακήρυξης, τα οποία η πρόεδρος διέγραψε. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς των

διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.

Επίσης, μερίμνησε για την εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/10 (αρ. πρωτ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-9-10) της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού & Κωδικοποίησης (Δ17) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την αποστολή των ακόλουθων εγγράφων προς τα Πιστωτικά ιδρύματα έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό:

- **Οικ/59096/27.03.2013 προς ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ**
- **Οικ/59101/27.03.2013 προς PROBANK**
- **Οικ/59098/27.03.2013 προς ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
- **Οικ/59110/27.03.2013 προς Εμπορική BANK**
- **Οικ/59105/27.03.2013 προς ΑΤΤΙΚΑ BANK**

και έλαβε υπόψη της την απάντηση των ανωτέρω Πιστωτικών Ιδρυμάτων :

- **Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 64739/02.04.2013 Απάντηση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑΣ**
- **Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 59831/27.03.2013 Απάντηση της PROBANK**
- **Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 59833/27.03.2013 Απάντηση της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**
- **Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 62463/01.04.2013 Απάντηση της Εμπορική BANK**
- **Την με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 59820/27.03.2013 Απάντηση της ΑΤΤΙΚΑ BANK**

Κατόπιν τούτων και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Δικαιολογητικών σύμφωνα με την Διακήρυξη, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 04-04-2013 και διαπίστωσε τα εξής:

1. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,03%**, γίνεται δεκτή.
2. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΙΕΡΑ ΑΤΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **41,21%**, γίνεται δεκτή.
3. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **40,77%**, γίνεται δεκτή.
4. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΤΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **39,00%**, γίνεται δεκτή.
5. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **38,00%**, γίνεται δεκτή.
6. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **37,00%**, γίνεται δεκτή.
7. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **36,47%**, **δε γίνεται δεκτή**, γιατί δεν είναι υπογεγραμμένη η υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε, σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι: «1)έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης ....2) η εν λόγω δεν έχει επιβαρυντικά στοιχεία στο ΜΕΕΠ, 3) η επιχείρηση ... δεν έχει υποπέσει σε βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα,4) δεν είναι ένοχη ... 5) δεν απασχολεί προσωπικό ...,6) και το εργοληπτικό πτυχίο ... στελεχώνεται από τους ...», καθώς επίσης δεν προσκόμισε ασφαλιστική ενημερότητα έργων ή Υ.Δ. περί σχετικής ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **35,00%**, **δε γίνεται δεκτή**, γιατί δεν προσκόμισε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της Κ/ΞΙΑΣ ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, που είχαν λήξει στην ενημερότητα πτυχίου και δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στις υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε.
9. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **33,23%**, γίνεται δεκτή.
10. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **33,23%**, γίνεται δεκτή.
11. Η προσφορά της **Κ/ΞΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Ν. & ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Μ.**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **33,03%**, γίνεται δεκτή.
12. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΑΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **32,97%**, γίνεται δεκτή.
13. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **32,44%**, **δε γίνεται δεκτή**, γιατί δεν έχει προσκομίσει την ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ την οποία αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση καταγραφής φωτοαντιγράφων.
14. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΤΕΒΚΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **28,00%**, γίνεται δεκτή.

15. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **27,00%**, γίνεται δεκτή.
16. Η προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΑΚΤΕ ΑΕ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **26,79%**, γίνεται δεκτή.
17. Η προσφορά της **Κ/ΞΙΑΣ Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ-Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. & Δ.Ν. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **26,00%**, γίνεται δεκτή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

**ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ** οι Διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

- 1) **ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 2) **ΙΕΡΑ ΑΤΕ**
- 3) **ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ**
- 4) **ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΤΕ**
- 5) **ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**
- 6) **ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**
- 7) **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**
- 8) **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**
- 9) **Κ/ΞΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Ν. & ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Μ.,**
- 10) **ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΑΕ**
- 11) **ΝΙΑΣΑ ΑΤΕ ΦΡΑΓΑΚΗΣ ΑΤΕΒΚΕ**
- 12) **ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ**
- 13) **ΑΚΤΕ ΑΕ**
- 14) **Κ/ΞΙΑ Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ-Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. & Δ.Ν. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

**ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ** οι Διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

- 15) **ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ**
- 16) **ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**
- 17) **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ**

Συνεπώς προσωρινός μειοδότης του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**», προϋπολογισμού: **1.200.000,00 € (με το ΦΠΑ)**

είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση **ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,03%**

Ακολούθησε Ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 04.04.2013, σε πίνακα της Υπηρεσίας στην οποία διεξήχθη ο διαγωνισμός, με την οποία γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους η ανάρτηση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου του θέματος. Σε συνέχεια του από 4 Απριλίου 2013 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, και εφόσον δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του υπ' αριθμ. 1 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού εντός των πέντε (5) ημερών που ορίζεται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας (παρ. 4.1) και στις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, στις 12.04.2013, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της με τη σύνταξη 2<sup>ου</sup> πρακτικού.

Σύμφωνα με τον πίνακα II του από 04.04.2013 πρακτικού της Επιτροπής, η σειρά μειοδοσίας είναι η εξής:

**1ος Προσωρινός μειοδότης** είναι η εταιρεία **ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,03%**, που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά **671.689,48 € (με το ΦΠΑ)**, που αναλύεται ως εξής:

<b>Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά</b>	<b>384.718,20 €</b>
(Σπ)	
<b>Γ.Ε &amp; Ο.Ε. 18% * (Σπ)</b>	<b>69.249,28 €</b>
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου Σ.Δ.Ε.</b>	<b>453.967,48 €</b>
<b>Απρόβλεπτα 15% * (Σ.Δ.Ε.)</b>	<b>68.095,12 €</b>
<b>Σύνολο Εργασιών Σ1</b>	<b>522.062,60 €</b>
<b>Αναθεώρηση</b>	<b>24.026,41 €</b>
<b>Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)</b>	<b>546.089,01 €</b>
<b>Φ.Π.Α. (23%)</b>	<b>125.600,47 €</b>
<b>Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α.)</b>	<b>671.689,48 €</b>

Με 2ο προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση ΙΕΡΑ ΑΤΕ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 41,21% και με 3ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 40,77%,

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε το 2ο πρακτικό και με αναφορά της Προέδρου της το υπέβαλε στην Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειές της σύμφωνα με τη Νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

Κατόπιν των παραπάνω και επειδή :

**A.** Ο συναγωνισμός για τον υπόψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής.

**B.** Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,03%**, **Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 453.967,48 €**, πλέον **απροβλέπτων (15%) 68.095,12 €**, **αναθεώρησης 24.026,41 €**, **Φ.Π.Α. (23%) 125.600,47 €** και **Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) 671.689,48 €** είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση πρακτικών και την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**», προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (με το ΦΠΑ)
2. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

1. Την έγκριση πρακτικών και την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**», προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ) με το ΦΠΑ, στην εργοληπτική επιχείρηση **ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,03%**, **Συνολικής Δαπάνης Εργασιών (Σ.Δ.Ε.) 453.967,48 €** (τετρακόσιες πρηνήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά), πλέον **απροβλέπτων (15%) 68.095,12 €** (εξήντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά), **αναθεώρησης 24.026,41€** (είκοσι τέσσερις χιλιάδες είκοσι έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά), **Φ.Π.Α. (23%) 125.600,47 €** (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ και σαράντα επτά λεπτά) και **Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) 671.689,48 €** (εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά).
2. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Στυλιανός Μαριδάκης

Βασίλειος Κόκκαλης

Δημοσθένης Μπαρούτας

Ιωάννης Αξαρήλης

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Αλεξάνδρα Μαντισιώκα

Θάλεια Καραϊνδρου

Λιλίκα Βασιλάκου

Άννα Τρουλάκη