ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 21η

Απόφαση υπ' αριθ. 1020/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/04/2014,** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **25/04/2014.**

Θέμα 3ο

Α. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», με προϋπολογισμό 700.000,00€ (με το ΦΠΑ) και Β. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα.:
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόμους και Διατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων.
4. Την αριθμ. ΑΔΑ:ΒΛΓΞΦ-191 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
5. Τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ΕΡΓΟΥ: 9777.03.010, Ειδικός Φορέας: 03072)
6. Την 357/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης όπως επικαιροποιήθηκαν, η αποστολή

περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση, η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συσταθεί η επιτροπή του διαγωνισμού του έργου του θέματος και σύμφωνα με την οποία η διεξαγωγή της δημοπρασίας καθορίστηκε για 01-04-2014.

7. Την με αρ. Πρωτ. 84513/24-04-2014 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.

8. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου

Και επειδή :

Α. Την 01 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος), διεξήχθη ο ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο του θέματος.

Σύμφωνα με την από 14.04.2014 αναφορά της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με την οποία κατατέθηκε το 1ο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού έλαβαν μέρος οι εργοληπτικές επιχειρήσεις:

1) **SJP NET ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **67,00%, η οποία δεν έγινε δεκτή** διότι:

Στην οικονομική προσφορά που κατέθεσε στην Επιτροπή Διαγωνισμού δεν υπάρχει ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε όλες τις ομάδες εργασιών, παρά μόνο στην πρώτη. Στις υπόλοιπες ομάδες τα ποσοστά έχουν συμπληρωθεί μόνο αριθμητικά και στη θέση της ολόγραφης αναγραφής υπάρχουν ομοιωματικά. Κάτι τέτοιο αντίκειται στο άρθρο 24.2 της Διακήρυξης όπου ρητά αναφέρεται: « *…**Β. Αποκλείονται** από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται **έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης** ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του ΚΔΕ **ολογράφως και αριθμητικώς**.*

***Γ. Η ολόγραφη αναγραφή** των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής…*»

2) **Κ. Αδαμίδης- Ι. Μονογυιός & ΣΙΑ ΟΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **52,21%**
3) **Πετρόχειλος Χρήστος** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,14%**
4) **Κ/Ξ Παπαναστασόπουλος- Χατζόπουλος** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **48,46%**
5) **Παπαγεωργίου Λουκάς** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **48,16%**
6) **Σαΐνης Κ. & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **47,37%**
7) **ΜΑΛΤΕΚ ΟΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **46,71%**
8) **ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **46,62%**
9) **Σπύρος Καραβέλας ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,09%**
10) **ΜΑΡΚΟΝ ΟΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,00%**
11) **ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ** με ποσοστό έκπτωσης **43,63%**
12) **Τεχνοκυκλαδική ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,76%**
13) **ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,10%**
14) **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,10%**
15) **ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **41,75%**

Κατά του κύρους του διαγωνισμού δεν κατατέθηκε ένσταση και με την από 24.04.2014 αναφορά της προέδρου της επιτροπής κατατέθηκε στην Υπηρεσία το από 24.04.2014 2ο Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο η σειρά κατάταξης είναι η παρακάτω:

1) **Κ. Αδαμίδης- Ι. Μονογυιός & ΣΙΑ ΟΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **52,21%**
2) **Πετρόχειλος Χρήστος** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,14%**
3) **Κ/Ξ Παπαναστασόπουλος- Χατζόπουλος** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **48,46%**
4) **Παπαγεωργίου Λουκάς** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **48,16%**
5) **Σαΐνης Κ. & ΣΙΑ ΕΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **47,37%**
6) **ΜΑΛΤΕΚ ΟΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **46,71%**
7) **ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **46,62%**
8) **Σπύρος Καραβέλας ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,09%**
9) **ΜΑΡΚΟΝ ΟΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **44,00%**
10) **ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **43,63%**
11) **Τεχνοκυκλαδική ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,76%**
12) **ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,10%**
13) **ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,10%**
14) **ΟΔΕΥΣΗ ΑΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **41,75%**

Προσωρινός μειοδότης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», με προϋπολογισμό

700.000,00 € (με το ΦΠΑ) **<u>είναι η εργοληπτική επιχείρηση Κ. Αδαμίδης- Ι. Μονογυιός & ΣΙΑ ΟΕ με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,21%</u>**

που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά **273.193,19 € (πλέον ΦΠΑ 23%)**, που αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	:	**183.614,48 €**
Γ.Ε & Ο.Ε. 28% * (Σπ)	:	**51.412,05 €**
Συνολική Δαπάνη Έργου Σ.Δ.Ε.	:	**235.026,53 €**
Απρόβλεπτα 15% * (Σ.Δ.Ε.)	:	**35.253,98 €**
Σύνολο Εργασιών Σ1	:	**270.280,51 €**
Απολογιστικά	:	**2.657,37 €**
Αναθεώρηση	:	**255,31 €**
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	**273.193,19 €**
Φ.Π.Α. (23%)	:	**62.834,43 €**
Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)	:	**336.027,62 €**

Με **2ο προσωρινό μειοδότη** τον ΕΔΕ **Πετρόχειλο Χρήστο,** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,14%**, και **3ο προσωρινό μειοδότη** την εταιρία **Κ/Ξ Παπαναστασόπουλος- Χατζόπουλος,** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **48,46%**

Β. Ο συναγωνισμός για τον υπόψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής.

<u>Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε</u>

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού.

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»**, **με προϋπολογισμό 700.000,00€ (με το ΦΠΑ)**, στον προσωρινό μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση **Κ. Αδαμίδης- Ι. Μονογυιός & ΣΙΑ ΟΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **52,21%** που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά **273.193,19 € (πλέον ΦΠΑ 23%)**, που αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	:	**183.614,48 €**
Γ.Ε & Ο.Ε. 28% * (Σπ)	:	**51.412,05 €**
Συνολική Δαπάνη Έργου Σ.Δ.Ε.	:	**235.026,53 €**
Απρόβλεπτα 15% * (Σ.Δ.Ε.)	:	**35.253,98 €**
Σύνολο Εργασιών Σ1	:	**270.280,51 €**
Απολογιστικά	:	**2.657,37 €**
Αναθεώρηση	:	**255,31 €**
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	**273.193,19 €**
Φ.Π.Α. (23%)	:	**62.834,43 €**
Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)	:	**336.027,62 €**

Με **2ο προσωρινό μειοδότη** τον ΕΔΕ **Πετρόχειλο Χρήστο,** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,14%**, και **3ο προσωρινό μειοδότη** την εταιρία **Κ/Ξ Παπαναστασόπουλος- Χατζόπουλος,** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **48,46%**

3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», με προϋπολογισμό 700.000,00€ (επτακοσίων χιλιάδων ευρώ) με το ΦΠΑ.

2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 674 Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»**, στον

προσωρινό μειοδότη εργοληπτική επιχείρηση **Κ. Αδαμίδης- Ι. Μονογυιός & ΣΙΑ ΟΕ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **52,21%** που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά **273.193,19€ (διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και δεκαεννέα λεπτά) (πλέον ΦΠΑ 23%)**, που αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	:	**183.614,48 €**
Γ.Ε & Ο.Ε. 28% * (Σπ)	:	**51.412,05 €**
Συνολική Δαπάνη Έργου Σ.Δ.Ε.	:	**235.026,53 €**
Απρόβλεπτα 15% * (Σ.Δ.Ε.)	:	**35.253,98 €**
Σύνολο Εργασιών Σ1	:	**270.280,51 €**
Απολογιστικά	:	**2.657,37 €**
Αναθεώρηση	:	**255,31 €**
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	**273.193,19 €**
Φ.Π.Α. (23%)	:	**62.834,43 €**
Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)	:	**336.027,62 €**

Με **2ο προσωρινό μειοδότη** τον ΕΔΕ **Πετρόχειλο Χρήστο,** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,14%**, και **3ο προσωρινό μειοδότη** την εταιρία **Κ/Ξ Παπαναστασόπουλος- Χατζόπουλος,** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **48,46%**

3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Η Πρόεδρος **Η Γραμματέας** **Τα Μέλη**

Στυλιανός Μαριδάκης
Βασίλειος Κόκκαλης
Γεώργιος Καστρινάκης
Δημοσθένης Μπαρούτας
Άννα Μεθυμάκη
Ιωάννης Αξαρλής
Χαράλαμπος Καραθάνος
Χρήστος Κουρούσης

Λιλίκα Βασιλάκου **Μαρία Ντόβα** **Θάλεια Καραΐνδρου**