INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.03 09:25:49 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57η

Απόφαση υπ' αριθ. 2196/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/10/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:30 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/10/2014.**

Θέμα 10ο

Α. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αλεπότρυπας», με προϋπολογισμό 372.033,77€ (με ΦΠΑ) Β. Την κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη και την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου Γ. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Δημάκος Δημήτρης
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Ιωάννα Στεργίου δίνει το λόγο στον κ. Κάκια, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
4. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».
5. Την 199/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία το έργο του θέματος εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής.
6. Την 221/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Γ΄ τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 σύμφωνα με την οποία το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του έτους 2013 με ΚΑΕΚ 977701022.
7. Την Προγραμματική Σύμβαση για το έργο του θέματος, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων
8. Τη μελέτη του έργου του θέματος που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΠΑΝΔΑ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 792/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
9. Τη συνταχθείσα διακήρυξη και περίληψη διακήρυξης του έργου από το Τμήμα Κτιριακών Έργων , Έργων Περιβάλλοντος & Η/Μ έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Α.
10. Τη μελέτη του έργου του θέματος
11. Την 1653/2014 (ΑΔΑ: ΒΖ027Λ7-5ΥΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, η περίληψη του έργου του θέματος, και η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.
12. Την με αρ. πρωτ. 168603/28-8-2014 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε το 1ο πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
13. Την με αρ. Πρωτ.171736/03-9-2014 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία υποβλήθηκε ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.
14. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου

Και επειδή :

Α. Στην Αθήνα την 26η Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος), διεξήχθη ο ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο του θέματος

Σύμφωνα με την 168603/28-8-2014 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού, με την οποία υποβλήθηκε το 1ο πρακτικό του διεξαγωγής του διαγωνισμού έλαβαν μέρος οι εργοληπτικές επιχειρήσεις:

1) Η προσφορά της ατομικής επιχείρησης **ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **45,00%** γίνεται δεκτή.

2) Η προσφορά της ατομικής επιχείρησης **ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **46,00%** γίνεται δεκτή.

3) Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **53,00%** γίνεται δεκτή.

4) Η προσφορά της ατομικής επιχείρησης **ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **45,00%** γίνεται δεκτή.

5) Η προσφορά της ατομικής επιχείρησης **ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **31,00%** γίνεται δεκτή.

6) Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,00%** δεν γίνεται δεκτή, διότι δεν έχει προσκομιστεί ορθή βεβαίωση στελεχών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και από το ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.β και 23.2.2.ε. της Διακήρυξης, που είναι επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 24.1. Συγκεκριμένα της βεβαιώσεις που προσκόμισε, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με στοιχεία 22674/30-6-2014 και ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ 6101/06-3-2014, αναφέρονται ως στελέχη της εταιρείας και ενήμερα στο ταμείο τα πρόσωπα Λυσσούδης Σπυρίδων του Αντώνιου, Αργιάννης Ευάγγελος του Δημήτριου και Μπίσδα-Ρωτίδη Ιωάννα του Κωνσταντίνου, ενώ στο Δ15/7649/08-07-2014 ΜΕΕΠ της εταιρείας στελέχη είναι τα Αργιάννης Δ. Ευάγγελος, Λεγάκης Ι.Κων/νος και Λεγάκης Ι. Νικόλαος, και δηλώνονται και στην σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου. Κατά συνέπεια για 2 από τα 3 στελέχη της εταιρείας δεν υπάρχει βεβαίωση ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ.

7) Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **Χ.ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **21,00%** γίνεται δεκτή.

8) Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **ΚΟΣΣΟΒΑΣ-ΠΕΤΑΛΑΣ Ο.Ε.-ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **53,00%** γίνεται δεκτή.
9) Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **Θ. & Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-Σ.ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,00%** γίνεται δεκτή.
10) Η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **Γ.Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **37,00%** γίνεται δεκτή.
11) Η προσφορά της ατομικής επιχείρησης **ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **27,00%** γίνεται δεκτή.

Κατά του υπ' αριθμ. 1 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού εντός των πέντε (5) ημερών που ορίζεται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας (παρ. 4.1) και στις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, και συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διαγωνισμού στις 03-9-2014, ημέρα Τετάρτη, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρακτικό της. Με την από 03-9-2014 αναφορά του προέδρου της επιτροπής κατατέθηκε στην υπηρεσία το από 03-9-2014 2^{ο} Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο η σειρά κατάταξης είναι η παρακάτω:

1. Η εργοληπτική επιχείρηση **ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **53,00%**.
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **ΚΟΣΣΟΒΑΣ-ΠΕΤΑΛΑΣ Ο.Ε.-ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **53,00%**.
3. Η εργοληπτική επιχείρηση **Θ.& Κ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-Σ.ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,00%**.
4. Η ατομική επιχείρηση **ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **46,00%**.
5. Η ατομική επιχείρηση **ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **45,00%**.
6. Η ατομική επιχείρηση **ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **45,00%**.
7. Η εργοληπτική επιχείρηση **Γ.Ι. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **37,00%**.
8. Η ατομική επιχείρηση **ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **31,00%**.
9. Η ατομική επιχείρηση **ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **27,00%**.
10. Η εργοληπτική επιχείρηση **Χ.ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **21,00%**.

Δεν γίνεται δεκτή η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης **BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **42,00%** διότι δεν έχει προσκομιστεί ορθή βεβαίωση στελεχών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και από το ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.β και 23.2.2.ε. της Διακήρυξης, που είναι επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 24.1. Συγκεκριμένα στις βεβαιώσεις που προσκόμισε, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με στοιχεία 22674/30-6-2014 και ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ 6101/06-3-2014, αναφέρονται ως στελέχη της εταιρείας και ασφαλιστικά ενήμερα οι Λυσσούδης Σπυρίδων του Αντώνιου, Αργιάννης Ευάγγελος του Δημήτριου και Μπίσδα-Ρωτίδη Ιωάννα του Κωνσταντίνου, ενώ στο Δ15/7649/08-07-2014 ΜΕΕΠ της εταιρείας στελέχη είναι οι Αργιάννης Δ. Ευάγγελος, Λεγάκης Ι.Κων/νος και Λεγάκης Ι. Νικόλαος, όπως δηλώνονται στην σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου. Κατά συνέπεια για 2 από τα 3 στελέχη της εταιρείας δεν υπάρχει βεβαίωση ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ.

Προσωρινός μειοδότης του έργου «**Αντικατάσταση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αλεπότρυπας»**, με προϋπολογισμό 372.033,77€ (με ΦΠΑ)**, επειδή η οικονομική τους προσφορά ταυτίζεται απόλυτα είναι μία από της εργοληπτικές επιχειρήσεις ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΚΟΣΣΟΒΑΣ-ΠΕΤΑΛΑΣ Ο.Ε.-ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%.** που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά **142.159,25€ (πλέον ΦΠΑ 23%)**, που αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σσ)	:	**96.575,58**
Γ.Ε & Ο.Ε. 28% * (Σσ)	:	**27.041,16**
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ	:	**123.616,74**
Απρόβλεπτα 15% * (ΣΣ)	:	**18.542,51**
Σύνολο Εργασιών Σ1	:	**142.159,25**
Σύνολο Σ4 (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	**142.159,25**
Φ.Π.Α. (23%)	:	**32.696,63**

Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)	:	**174.855,88**

Για την ανάδειξη του τελικού μειοδότη, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 της διακήρυξης (κλήρωση).

Με **2ο προσωρινό μειοδότη** την εταιρεία που δεν θα κληρωθεί**,** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **53,00%, και 3ο προσωρινό μειοδότη** την εργοληπτική επιχείρηση **Θ.& Κ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-Σ.ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,00%.**

Β. Ο συναγωνισμός για τον υπόψη διαγωνισμό κρίνεται επαρκής .

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη διαγωνισμού.
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αλεπότρυπας», με προϋπολογισμό 372.033,77€ (με ΦΠΑ), επειδή η οικονομική τους προσφορά ταυτίζεται απόλυτα σε μία από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ή ΚΟΣΣΟΒΑΣ-ΠΕΤΑΛΑΣ Ο.Ε.-ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%. που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 142.159,25€ (πλέον ΦΠΑ 23%), που αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σσ)	:	96.575,58
Γ.Ε & Ο.Ε. 28% * (Σσ)	:	27.041,16
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ	:	123.616,74
Απρόβλεπτα 15% * (ΣΣ)	:	18.542,51
Σύνολο Εργασιών Σ1	:	142.159,25
Σύνολο Σ4 (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	142.159,25
Φ.Π.Α. (23%)	:	32.696,63
Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)	:	174.855,88

Για την ανάδειξη του τελικού μειοδότη, θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 4 της διακήρυξης που ορίζει ότι η Προϊσταμένη Αρχή, στην προκειμένη περίσταση είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διενεργεί κλήρωση, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Με 2ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία που δεν θα κληρωθεί ανάδοχος, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%, και 3ο προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση Θ.& Κ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-Σ.ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 49,00%.

3. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αλεπότρυπας».

2. Προβαίνει στη διενέργεια κλήρωσης παρουσία των εκπροσώπων των εργοληπτικών επιχειρήσεων **ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** και **ΚΟΣΣΟΒΑΣ-ΠΕΤΑΛΑΣ Ο.Ε.-ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε.,** οι οποίες προσέφεραν το ίδιο ποσοστό μέσης έκπτωσης, ήτοι 53,00%.

3. Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «**Αντικατάσταση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αλεπότρυπας»**, με προϋπολογισμό 372.033,77€ (με ΦΠΑ), **στην εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,00%,** που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά **142.159,25€ (πλέον ΦΠΑ 23%)**, που αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σσ)	:	**96.575,58**
Γ.Ε & Ο.Ε. 28% * (Σσ)	:	**27.041,16**
Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ	:	**123.616,74**
Απρόβλεπτα 15% * (ΣΣ)	:	**18.542,51**

Σύνολο Εργασιών Σ1	:	**142.159,25**
Σύνολο Σ4 (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	**142.159,25**
Φ.Π.Α. (23%)	:	**32.696,63**
Τελική Δαπάνη (με το Φ.Π.Α)	:	**174.855,88**

Με **2ο προσωρινό μειοδότη** την εργοληπτική επιχείρηση **ΚΟΣΣΟΒΑΣ-ΠΕΤΑΛΑΣ Ο.Ε.-ΚΟΣΠΑΤ Ο.Ε.,** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **53,00%, και 3ο προσωρινό μειοδότη** την εργοληπτική επιχείρηση **Θ.& Κ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-Σ.ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **49,00%.**

4. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Τζίβα Αιμιλία

Μπαλάφας Γεώργιος

Σαπουνά Αγγελική

Δημάκος Δημήτρης

Λεβέντη Αγγελική

Δανάκος Χριστόφορος