



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Δ9)

Καλλιθέα: 17 / 7 / 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ9/οικ/12933

Ταχ. Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15
Τ.Κ. : 176 76 Καλλιθέα
Πληροφορίες : Μ. Ανθόπουλος
Τηλ. : 210 90 94 123
Fax : 210 92 19 945

ΠΡΟΣ:

1. Εταιρείες που έλαβαν τεύχη διαγωνισμού του έργου (μέσω fax)
2. Δ/ση Πληροφορικής Περιφέρειας Αττικής
site@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αναβολή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου «Έργα στοιχειώδους συντήρησης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού **2.700.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την από 17-7-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (Ο.Ε.Π.Α.), ο διαγωνισμός του έργου του θέματος που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 21-7-2015, αναβλήθηκε.

Η νέα ημερομηνία δημοπράτησης είναι η **30-7-2015**, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00, (ώρα λήξης), στα γραφεία της Δ/σης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Π. Τσαλδάρη 15 Καλλιθέα, 1^{ος} όροφος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με τους ίδιους όρους, που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. **1367/2015** Απόφαση της Ο.Ε.Π.Α.

Τα τεύχη του έργου θα παρέχονται έως και την Δευτέρα 27-7-2015.

Η Δ/ση Πληροφορικής της Περιφέρειας Αττικής παρακαλείται για την ανάρτηση του παρόντος.

Κοινοποίηση

1. Αντιπεριφερειάρχη Αττικής
κ. Β. Λάσκαρη, Λ. Συγγρού 15-17
2. Γεν. Δ/νη Ανπτ. Προγρ. & Υποδομών
κ. Φλώρο, Λ. Συγγρού 80-88
3. Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., ίδιο κτίριο

Ο Διευθυντής Δ9

Εσωτερική Διανομή

1. κ. Δ/ντή
2. Δ9/γ
3. Χρονολογικό Αρχείο
4. Φ.Ε. Παραπλεύρων
5. Β. Πανάγου
6. Μ. Ανθόπουλο

Αθανάσιος Μοσχολέας