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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
για την ανάθεση εργασιών «Συντήρησης της πεζογέφυρας του 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο 
ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου από την Περιφέρεια Αττικής», 
προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 

 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 
Α/11-4-2012) και τον Ν. 4257/2014 και ισχύει. 

2. Το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 

3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 107 Α/9-5-2013). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014  «Διοικητικές απλουστεύσεις- καταργήσεις, συγχωνεύσεις 
νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α/74/26-3-2014). 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 44403/20-10-2011 Υπουργική απόφαση και 
δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ.Β/2494/4-11-2011).  

9. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

10. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 183947/22-09-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
«Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών» (ΦΕΚ 599/30-9-2014). 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 184244/22-09-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
«Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 599/30-9-
2014). 

13. Την υπ’ αρ. 234321/27-11-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Μεταβίβασης 
Αρμοδιότητας σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης (ΦΕΚ τ. Β. 3203/28-11-2014. 

14. Την  υπ’ αριθμ. 1365/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 7Λ0Σ7Λ7-Β4Θ), με την οποία ορίστηκε η  Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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15. Την  υπ’ αριθμ. 1636/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:7ΣΨ07Λ7-008), με την οποία ορίστηκε η Τριμελής Γνωμοδοτική επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010 
για τα έργα παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ9). 

16. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο εν ενεργεία έργο στις Υπηρεσίες εποπτείας  
Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), με το οποίο να δύνανται να 
συντηρηθούν οι κυλιόμενες σκάλες και οι ανελκυστήρες ως μέρος των 
Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της πεζογέφυρας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω 
συντήρηση είναι απολύτως απαραίτητη, για την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς 
λειτουργία τους, για την εξυπηρέτηση του κοινού. 

17. Την υπ’ αρ. 369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του 
Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016 στο οποίο 
εντάσσεται και η «Συντήρηση της πεζογέφυρας του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου 
Δέλτα και Λυκούργου από την Περιφέρεια Αττικής». 

18. Την από 30/07/2015 Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής ΣΑΕΠ 585 ΤΡΟΠ 
0/30.07.2015 του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την 
οποία θα γίνει η χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 
2015ΕΠ58500000 του Π.Δ.Ε. 

19. Την υπ΄ αρ. 2358/2015/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:69ΩΠ7Λ7-Χ3Λ). 

 

ΚΑΛΕΙ 
 

τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν και πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις  των γενικών όρων διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο Παράρτημα Α’, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση 
Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Π. Τσαλδάρη 15, Τ.Κ.176 76, 1ος όροφος, 
τηλέφωνο 210-9219041, fax 210-9219945, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση εργασιών «Συντήρησης της πεζογέφυρας του 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο 
ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου από την Περιφέρεια Αττικής»,   
προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης 
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης των υπόψη εργασιών. 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02/02/2016  και αφού δημοσιευθεί η προκήρυξη στον ιστόχωρο 
της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr . 
 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, 1Ος ΟΡΟΦΟΣ,  08/02/2016 Δευτέρα 

 
10.00 π.μ. 

 

  
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται. 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 

 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. 
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Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οδικών 
Έργων (Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, Τ.Κ.  117 76, 1ος όροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με 
απόδειξη,  μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι 
την 15.00 μ.μ. 
 
Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 
10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος). 
 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στον πρόεδρο της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών προ 
της λήξης της προθεσμίας που καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να 
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  
 
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 
παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και 
για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων 
οικονομικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. 
 
Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς (εφόσον ζητείται), μονογράφονται δε και σφραγίζονται από τα μέλη της E.Δ. 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία των διαγωνιζομένων, καθώς και τα 
δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, το οποίο υπογράφει. 

3. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, για 
όσους εξ’ αυτών  ο κυρίως φάκελος προσφοράς τους αξιολογήθηκε ως αποδεκτός.  

4. Σε περίπτωση απόρριψης μίας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, παρέχεται η δυνατότητα στους 
διαγωνιζόμενους αυτούς να υποβάλουν ένσταση εντός προθεσμίας δύο ημερών. Οι 
ενστάσεις, εάν υποβληθούν διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή μαζί με σχετική 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, το πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού καθώς και εισήγηση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων, προκειμένου να 
αποφανθεί  επ’ αυτών. Εν συνεχεία για τους διαγωνιζόμενους που οι ενστάσεις τους 
γίνουν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Οικονομική Επιτροπή οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών τους και γίνεται η ανάδειξη του τελικού μειοδότη, στον οποίο 
και κατακυρώνεται η σύμβαση με την έκδοση σχετικής απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης αορίστου διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.  
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής, με τη σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εργασιών.  

Η Διεύθυνση Κατασκευής Συντήρησης Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) είναι αρμόδια για την εν 
γένει εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών στον ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή 
παραλαβής και εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από 
την αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής, υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το 
Νόμο δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
3. Πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις: 
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011 – ΦΕΚ 
204Α’/15-9-2011). 
- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της ανωτέρω κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων  
- Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Η Δαπάνη που θα προκύψει βαρύνει  τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 
2015ΕΠ58500000 του Π.Δ.Ε. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
Π.Δ. 118/2007. 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για 
οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, 
στην οποία αφορά η παρούσα, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των συγκεκριμένων 
εργασιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

 
        α)  Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Β’), που επισυνάπτονται. 
        β)   Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
        γ)   Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 
Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9). 
 
 
 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

      ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
 
Η προσφορά υποβάλλεται, σε 1 αντίγραφο, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα.  
 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια 
Αττικής, Δ/νση Οδικών Έργων). 
γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
 
Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
1. Εγγυητική συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ. 
2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή καταστατικό, ΦΕΚ 

σύστασης, τροποποίησης καταστατικού και εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρία. 
4. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή είναι Δημόσια 

Αρχή) ή απλή υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα  από τις 
οποίες να προκύπτει η ύπαρξη επαγγελματικής εμπειρίας, στην κατασκευή ή και στη 
συντήρηση κτηριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων την τελευταία τριετία, είτε 
ο ίδιος ως Ανάδοχος, είτε ως Υπεργολάβος (της υπεργολαβικής σχέσης 
αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή). 

5. Αποδεικτικά εκπροσώπησης αυτού που υποβάλλει την προσφορά ανάλογα με τη νομική 
μορφή του συμμετέχοντα σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως εξής: 

• σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  
• σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος 

ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
• σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
• σε περίπτωση Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
• Σε περίπτωση κοινοπραξίας, πρέπει να υποβληθεί επιπλέον των ανωτέρω, 

ισχυόντων αναλόγως επί φυσικών – νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, 
ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Κ/Ξ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό, στο 
οποίο θα ορίζεται, ο κοινός εκπρόσωπος που θα υπογράφει και την προσφορά 
(τεχνική και οικονομική), ο οποίος θα δηλώνει είτε στο  έγγραφο αυτό (ή ξεχωριστά 
σε Υ.Δ. Ν.1599/86 που θα επισυνάπτεται) ότι αποδέχεται τον διορισμό του.  

Η εκπροσώπησή τους στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο εκτός του 
νομίμου καταστατικά εκπροσώπου ή του ειδικά ορισθέντος ως άνω από τα αρμόδια όργανα 
εκπροσώπησής τους.  
 
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση 
της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους 
οποίους και αποδέχονται  
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 
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 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της 
δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

 δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  

 είναι  εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο  

 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως 
εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι: 

Α) κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους τις υποχρεώσεις 
σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας.   

Β) διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και το απαραίτητο προσωπικό για την 
εκτέλεση τόσο των ηλεκρομηχανολογικών υπόψη εργασιών, αλλά και των εργασιών 
καθαρισμού όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να δηλώνεται η συνεργασία κατ’ ελάχιστο με δύο (2) 
πιστοποιημένους (σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013)  ηλεκτρολόγους (ένα Δ΄ ειδικότητας 
1ης ομάδας και ένα Δ΄ ειδικότητας 2ης ομάδας) και δύο (2) αντίστοιχων βοηθών, ώστε να 
είναι εφικτή η συγκρότηση δύο συνεργείων (ένα το πρωί και ένα το απόγευμα) για τη 
συντήρηση των κυλιόμενων κλιμάκων και των ανελκυστήρων. Επίσης θα δηλώνεται 
ένας πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος Α’  ειδικότητας με τον βοηθό του για τη συγκρότηση 
ενός συνεργείου που θα συντηρεί το φωτισμό της πεζογέφυρας. Τέλος θα δηλώνεται η 
ύπαρξη ενός συνεργείου καθαρισμού από δύο (2) άτομα για τον καθημερινό καθαρισμό 
της πεζογέφυρας και των υαλοπινάκων αυτής. 

 
Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  
 
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται από τον ανάδοχο γίνεται στο 
Τιμολόγιο της Μελέτης που περιέχεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας.  

 
Β. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέσα στον κυρίως 
φάκελο, συμπληρώνοντας τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ’.  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το σύνολο του 
έργου.  
Με την προσφορά η τιμή δίνεται συνολικά, όπως καθορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από το Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των εργασιών όπως προβλέπεται στην παρούσα. 
Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ανωτέρω εργασιών είναι απαράδεκτη 
και απορρίπτεται. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, 
ακολουθεί δε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία 
εγκρίνει το στάδιο του διαγωνισμού.   
 
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιμών, εφόσον καλύπτονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ANEΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

 

1.0  ΓΕΝΙΚΑ 

       Η παρούσα τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές, αναφέρονται στις κυλιόμενες σκάλες 

και στους ανελκυστήρες ως μέρος των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

συγκεκριμένα των ισχυρών ρευμάτων, της πεζογέφυρας του «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος των οδών 

Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου, στο Ψυχικό. 

Ο βασικός σχεδιασμός του συστήματος έλαβε υπόψη την αποτελεσματικότητα του 

Συστήματος, την απροβλημάτιστη λειτουργία του, την αξιοποίηση σε βάθος χρόνου, το 

κόστος και την ένταξή του στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της γέφυρας. 

 

2.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Τύπος  ανελκυστήρα: ηλεκτρομηχανικός, χωρίς μηχανοστάσιο.  

Ωφέλιμο φορτίο:600  kg     

Άτομα: 8   

Στάσεις: 2 

Διαστάσεις φρεατίου: ΠxB = 1,65x1,80 m 

Μηχανοστάσιο: χωρίς μηχανοστάσιο, ο κινητήριος μηχανισμός τοποθετηθεί εντός της άνω  

απόληξης του φρεατίου. 

Σύστημα θυρών ορόφου: αυτ/τες-δίφυλλες-τηλεσκοπικού ανοίγματος-900Χ2000 με 

επένδυση  inox satin με μηχανική μανδάλωση και ηλεκτρική 

επαφή.  

Σύστημα θύρας θαλάμου: αυτόματη δίφυλλη- τηλεσκοπικού ανοίγματος- 900Χ2000 με 

επένδυση inox satin, οδήγηση VVVF και σύστημα αυτόματου 

απεγκλωβισμού. 

Κινητήριος  μηχανισμός: Η μηχανή τοποθετηθεί σε μεταλλική βάση με ειδικές ελαστικές – 

αντικραδασμικές απολήξεις. Κινητήρας οδηγούμενος από 

Ιnverter για οικονομία ρεύματος, ομαλή                                            

λειτουργία & ακρίβεια στάσης.  

Ισχύς έως  6 KW 

Zεύξεις έως 240 / ώρα 

Τροχαλία τριβής- Φ400.  

Συρματόσχοινα: σύμφωνα με την μελέτη του προμηθευτή. 

Ταχύτητα ανύψωσης θαλάμου: εως 1.0 m/sec. 

Διαδρομή θαλάμου: 6.0 m. 

Περιοριστής ταχύτητας: Αμφίδρομης ενεργείας –νέου τύπου με σήμανση CE, τανυστή και 

πιστοποιητικό  δοκιμής. 

Ανάρτηση: Άμεση 1:1 

Πλαίσιο θαλάμου: Βαρέος τύπου με σύστημα  προοδευτικής πέδησης αμφίδρομης 

λειτουργίας και θα φέρει  ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου υπερφόρτισης. 

Βάρος Αντιβάρου: Ισο με το βάρος του θαλάμου και του πλαισίου + το 45% του ωφέλιμου 

φορτίου. 

Οδηγοί θαλάμου: T 89 Χ 62 Χ 16, υλικό St 37 –πλανισμένοι. 

Οδηγοί αντιβάρου: T 50 Χ 50 Χ 5, υλικό St 37.  
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Θάλαμος: Ο θάλαμος είναι πανοραμικός με τζάμι triplex στην απέναντι της πόρτας πλευρά 

και θα διαθέτει χειρολισθητήρα inox. 

Στις πλαϊνές πλευρές  θα έχει επένδυση inox satin. 

Στις γωνίες θα  έχει επένδυση inox satin (ματ) και η οροφή θα είναι επίσης από 

inox καθρέπτη με  4 spot και πλαίσιο inox με plexiglass. 

Το δάπεδο έχει  επένδυση  κεραμικά πλακίδια τεχνογρανίτη.                                                    

Κομβιοδόχος θαλάμου:  Η κομβιοδόχος θαλάμου  είναι  από inox  satin και  θα διαθέτει 

πλήκτρα  με  γραφή Braille, οροφο- ένδειξη, βέλη πορείας, σήμα 

υπέρβαρου, σύστημα τηλεφωνικής  επικοινωνίας εκτάκτου 

ανάγκης, κομβίου κώδωνα κινδύνου,  χρονικό φωτισμού και 

διακόπτη εξαεριστήρα. 

Κομβιοδόχοι ορόφων: Οι κομβιοδόχοι ορόφων είναι από υλικό inox satin και θα διαθέτουν, 

ένδειξηορόφου, ένδειξη πορείας και ένδειξη «εκλήθη» 

Πίνακας ελέγχου: Ο πίνακας ελέγχου είναι ηλεκτρονικός με μικρο- επεξεργαστή και 

δυνατότητα ένδειξης επιπέδου ορόφου και λειτουργικών σφαλμάτων.   

Θα διαθέτει  Ιnverter (VVVF) για προοδευτικότητα, χαμηλότερη 

κατανάλωση ρεύματος και ακριβεια στον έλεγχο του κινητήριου 

μηχανισμού.                                                          

Ερμάριο πίνακα ελέγχου: μεταλλικό ερμάριο με ανοξείδωτες θύρες και δείκτη προστασίας 

IP 55. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: Όλες οι καλωδιώσεις στο φρεάτιο του ανελκυστήρα στο  

μηχανοστάσιο και  στον  θάλαμο θα  φέρονται σε  ειδικά 

κανάλια ,  τα  εύκαμπτα καλώδια του  θαλάμου θα  είναι  

ειδικού τύπου και  η συνολική εγκατάσταση θα είναι 

σύμφωνη με τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και  το πρότυπο ΕΝ81-1. 

Όλα τα  υλικά της εγκατάστασης θα είναι  υψηλής ποιότητος  

με πιστοποίηση CE όπου απαιτείται και η εγκατάσταση του 

ανελκυστήρα θα είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή οδηγία 

95/16/ΕΚ , το πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ81-1  και όλες τις 

ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.   

 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

 

1.0  ΓΕΝΙΚΑ  

    Η παρούσα τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές αναφέρεται στις κυλιόμενες κλίμακες 

ως μέρος των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συγκεκριμένα των ισχυρών 

ρευμάτων, του έργου κατασκευής Πεζογέφυρας επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του 

Ψυχικού. 

Ο βασικός σχεδιασμός του συστήματος έλαβε υπόψη την αποτελεσματικότητα του 

Συστήματος, την απροβλημάτιστη λειτουργία του, την αξιοποίηση σε βάθος χρόνου, το 

κόστος και την ένταξή του στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της γέφυρας. 

Όλες οι κυλιόμενες κλίμακες υποχρεούνται σε πιστοποίηση η οποία διεξάγεται από 

αναγνωρισμένους από το Κράτος Ιδιωτικούς Φορείς (ΦΕΚ 465/2013). 

 Για την πραγματοποίηση της πιστοποίησης απαιτείται: 

1. Επιθεώρηση των κυλιόμενων κλιμάκων από εγκεκριμένο από το Κράτος Φορέα 

Πιστοποίησης του Υπουργείου Βιομηχανίας (περιοδικός έλεγχος από Επιθεωρητή) 

2. Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ελέγχου από συνεργείο δύο ατόμων. 
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2.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

 

2.1 Βαθμίδες (σκαλοπάτια) 

Οι βαθμίδες θα είναι κατασκευασμένες από μονοκόμματο χυτό αλουμίνιο GD ΑΙ Si 12. Θα 

είναι σχεδιασμένες, έτσι ώστε να αντέχουν τις καταπονήσεις που προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία και φόρτιση της κλίμακας.  

Θα φέρουν διαμήκη αυλάκια στο άνω μέρος τους (πάτημα) καθώς και στο ύψος τους (ρίχτη) 

πλάτους 6mm.  

Στο εσωτερικό τους θα έχουν ρουλεμάν κλειστού τύπου NSK, αυτολιπαινόμενα, με 

στεγανοποιητικούς δακτυλίους, χρόνου ζωής 200.000 ωρών και θα επικαλύπτονται με 

ανθεκτικό αντικραδασμικό πλαστικό, το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή και αθόρυβη 

κύλιση των σκαλοπατιών πάνω στις τροχιές τους.  

Η διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα θα χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται να τονιστούν τα όρια 

του σκαλοπατιού ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.3.5). 

 

2.2 Κάθετη διαδρομή 

Οι κλίμακες θα καλύψουν κάθετη διαδρομή (υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών 

επιπέδων του κτιρίου) 6m. 

 

2.3 Κλίση 

Η κλίση των κλιμάκων θα είναι 300. 

 

2.4 Μέγιστος αριθμός εμφανών οριζοντίων βαθμίδων στο άνω και κάτω πλατύσκαλο 

Οι εμφανείς οριζόντιες βαθμίδες στο άνω και κάτω πλατύσκαλο θα εξασφαλίζουν την ομαλή 

επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στην κλίμακα.  

Θα υπάρχουν 2 εμφανείς βαθμίδες στο άνω και κάτω πλατύσκαλο.  

 

2.5 Ταχύτητα λειτουργίας 

Η ταχύτητα λειτουργίας των κλιμάκων θα είναι 0.5m/s η μέγιστη.  

 

2.6 Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι 6-πολικός τριφασικός με δείκτη προστασίας IP 55, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει την ομαλότερη κύλιση – κίνηση σε σύγκριση με αντίστοιχο 4 πολικό.  

Ο κινητήρας στερεώνεται με μέθοδο, η οποία εγγυάται ακριβή ευθυγράμμιση μετά την 

αφαίρεση για επισκευές ή ρύθμιση τάνυσης της κύριας αλυσίδας μετάδοσης κίνησης.  

Στις περιελίξεις του κινητήρα θα τοποθετηθούν  διατάξεις ελέγχου θερμικής υπερφόρτωσης. 

 

2.7 Μειωτήρας 

Ο μειωτήρας θα είναι τύπου γραναζιών. 

 

2.8 Διάταξη κλιμάκων  

-   Μεμονωμένη διάταξη  

Η μεμονωμένη μονάδα είναι χρήσιμη για ροή επιβατών προς τα μία κατεύθυνση.  

 

2.9  Μορφοδοκός σκελετού:  α) γωνιακός και β) ορθογώνιος.  

Το δικτύωμα του σκελετού θα είναι κατασκευασμένο από συγκολλημένους σιδηροδοκούς.  

Οι πλευρές της κατασκευής θα έχουν σχεδιασμό δικτυωτού τύπου.  

Τα πέλματα του δικτυώματος, τα δοκάρια του δικτυώματος, οι γωνίες υποστήριξης, και οι 

χιαστί ράβδοι δικτυώσεων θα είναι από πρότυπους χαλύβδινους σωλήνες ST 52-3, ψυχρής 

ή θερμής έλασης.  
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Όλες οι άλλες τομές του δικτυώματος θα είναι από ST37-2.  

Κάθε κατασκευή δικτυώματος θα είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη, έτσι ώστε να 

μεταφέρει με ασφάλεια το καθαρό βάρος της κυλιόμενης κλίμακας (μηχανισμός κυλιόμενης 

κλίμακας, μηχανή μετάδοσης κίνησης, μηχανισμός ελέγχου, κάλυμμα δικτυώματος κ.λπ.) 

συν ονομαστικό φορτίο (φορτίο των επιβατών) 5000N/m2 σε συμμόρφωση με τον EN 1993-

1-1. 

 

2.10 Επεξεργασία και χρώμα σκελετού 

Ο σκελετός πρέπει να είναι θερμά γαλβανισμένος (πάχος 80μm).  

 

2.11Διαίρεση σκελετού 

Η διαίρεση του σκελετού σε δύο ή περισσότερα κομμάτια θα εξαρτάται από το μήκος της 

κατασκευής.  

 

2.12 Ενδιάμεση στήριξη (Υποστηρίγματα) 

Ο αριθμός και η κατασκευή των υποστηριγμάτων θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να:  

1. Εξασφαλίζουν πως η μέγιστη παραμόρφωση του σκελετού θα είναι μέσα στα επιτρεπτά 

όρια του   

    σχεδιασμού. 

2. Περιορίζουν τη δημιουργία θορύβου λόγω στιβαρότητας της κατασκευής,  

3. Συμμορφώνονται με τον αντι-σεισμικό κανονισμό (ΝΕΑΚ), και 

4. Παραλαμβάνουν την θερμική διαστολή του δικτυώματος. 

 

2.13 Παραμόρφωση σκελετού 

Η μέγιστη παραμόρφωση του δικτυώματος χωρίς φορτίο και υπό πλήρες φορτίο, δε θα 

υπερβαίνει το 1/750  

της απόστασης μεταξύ των υποστηριγμάτων.  

Σε ειδικές περιπτώσεις και όπου κρίνεται αναγκαίο η μέγιστη παραμόρφωση δε θα 

υπερβαίνει το 1/1000 της  

απόστασης μεταξύ των υποστηριγμάτων. 

 

2.14 Στηθαίο 

Είναι το μέρος των κυλιόμενων κλιμάκων που διασφαλίζει την ασφάλεια του χρήστη, 

παρέχοντας τη ταθερότητα, την προστασία από κινητά μέρη και την υποστήριξη του 

χειρολισθητήρα.  

Το στηθαίο θα είναι από εσκληρυμένο γυαλί ασφαλείας πάχους 10mm.  

Το κενό μεταξύ των τμημάτων του στηθαίου δε θα ξεπερνά τα 4mm. ΕΝ 115-1:2008 

(παράγραφος 5.5.2.4). 

 

2.15  Χειρολησθητήρας (Κουπαστή) 

Είναι το μηχανικά κινούμενο μέρος της κυλιόμενης κλίμακας που βοηθά τους επιβάτες να 

στηρίζονται, όταν χρησιμοποιούν τις κυλιόμενες κλίμακες.  

Κινείται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση με τα σκαλοπάτια και με ταχύτητα με ανοχή 0% 

έως + 2% σε σχέση με την ταχύτητα αυτών, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. ΕΝ 115-

1:2008 (παράγραφος 5.6.1). 

 Ολισθαίνει πάνω σε ειδικό προφίλ, το οποίο τοποθετείται πάνω στο στηθαίο.  

Η εφαρμογή του χειρολισθητήρα πάνω στο προφίλ εξασφαλίζει ότι η διάσταση των 

διάκενων δεν είναι μεγαλύτερη από 4mm σε κάθε πλευρά.  

Έτσι αποτρέπεται να εισχωρήσουν δάκτυλα ή αντικείμενα ανάμεσα στο προφίλ και τον 

χειρολισθητήρα. ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.6.2 & εικόνα 3). Κατασκευάζεται από 
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ισχυρό πλαστικό μέσα στο οποίο αναμιγνύονται χαλύβδινες ίνες, ενώ ο βουλκανισμός 

(συγκόλληση) των άκρων του γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργούνται ακμές ή 

ασυνέχειες.  

Η κατασκευή αυτή εξασφαλίζει την ασφάλεια των επιβατών, το μέγιστο χρόνο ζωής του και 

την άριστη λειτουργία σε υψηλές προεντάσεις και παραλαβή μεγάλων εφελκυστικών 

δυνάμεων. 

 

2.16 Εσωτερικό και εξωτερικό διακοσμητικό κάλυμμα 

Το κενό μεταξύ του στηθαίου με το σοβατεπί και του στηθαίου με την εξωτερική επένδυση 

της κλίμακας θα καλύπτεται από το εσωτερικό και εξωτερικό διακοσμητικό κάλυμμα 

αντίστοιχα.  

Πρέπει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας C, σύμφωνα με EN 13501-1:2007 (Ταξινόμηση των 

δομικών προϊόντων και δομικών στοιχείων σύμφωνα με δοκιμές σε συνθήκες φωτιάς), ΕΝ 

115-1:2008 (παράγραφος 5.9).  

Το υλικό από το οποίο θα είναι φτιαγμένα από ανοξείδωτο hairline stainless steel (βαθμίδας 

304-αντιμαγνητικό) ή hairline stainless steel (βαθμίδας 430) 1,2mm.  

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγαλύτερη στιβαρότητα το πάχος των φύλλων θα 

είναι 1,5mm.  

Το εσωτερικό κάλυμμα πρέπει να έχει γωνία κλίσης γ, τουλάχιστον κατά 25ο προς το 

οριζόντιο επίπεδο. 

 

2.17 Σοβατεπί 

Πρέπει να είναι κάθετο στη κατεύθυνση των σκαλοπατιών και να έχει μεγάλη αντοχή στην 

κάμψη.  

Αποτελείται από ένα απλό κομμάτι ανοξείδωτου (hairline st/st), ελάχιστου ύψους 25mm και 

πάχους 1,5mm ή σε ειδικές περιπτώσεις 2mm ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.5.3.1).  

Μπορεί να επικαλυφθεί με TEFLON μαύρο ή διάφανο, για μεγαλύτερη προστασία του 

ανοξείδωτου από τη φθορά, αλλά και για να εξασφαλιστεί ο ελάχιστος δυνατός συντελεστής 

τριβής (μικρότερο του 0,45), ώστε να αφαιρούνται εύκολα ξένα σώματα από το κενό μεταξύ 

του σοβατεπί και των σκαλοπατιών.  

 

2.18 Πλατύσκαλο 

Είναι η περιοχή που προηγείται της εισόδου ή έπεται της εξόδου σε μία κυλιόμενη κλίμακα 

και καλύπτει το  πάνω και κάτω μηχανοστάσιο.  

Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο (χαραγμένο ή εξελασμένο) ή από αλουμίνιο στην 

περίπτωση εξωτερικής εγκατάστασης. Το δε πάχος της επένδυσης θα είναι 1,2mm ή 2mm.  

 

2.19 Χτένια 

Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε κάθε είσοδο και έξοδο για να διευκολυνθεί η 

επιβίβαση-αποβίβαση των επιβατών. ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.7.3.1). Τα χτένια θα 

βιδώνονται στις έδρες τους επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη αφαίρεση τους και θα 

διαθέτουν σημεία σκόπιμης θραύσης, για να προλαμβάνονται τα ατυχήματα. Η έδρα του 

χτενιού θα έχει γερό σχεδιασμό για την υποστήριξη βαρέων φορτίων, θα αφαιρείται με 

ευκολία και κανένα εξάρτημα της διάταξης δε θα έρχεται σε επαφή με τα σκαλοπάτια. ΕΝ 

115-1:2008 (παράγραφος 5.7.3) 

 

2.20 Πίνακας 

MCU ή PLC ενώ ο δείκτης προστασίας του κιβωτίου, που το περιέχει, θα είναι IP 54. 

Το υλικό του κιβωτίου θα είναι ανοξείδωτο (hairline st/st). 
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2.21 Τύπος εκκίνησης 

Οι κυλιόμενες κλίμακες θα ξεκινούν τη λειτουργία τους, από την stand-by κατάσταση που 

βρίσκονταν, αυτόματα με την είσοδο του επιβάτη στην περιοχή των χτενιών.  

Η ταχύτητα κίνησης στην αρχή θα είναι το 20% της ονομαστικής και η επιτρεπόμενη 

επιτάχυνση θα είναι μικρότερη του 0,5 m/s². ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.12.2.1.2) 

Επιπρόσθετα η λειτουργία της κυλιόμενης κλίμακας θα είναι έτσι σχεδιασμένη, έτσι ώστε με 

την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος (τουλάχιστον ο χρόνος ολοκληρωμένης 

μεταφοράς ενός επιβάτη προσαυξημένος κατά 10 δευτερόλεπτα) να σταματά. 

 

 

3.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

3.1 Κομβίο stop εκτάκτου ανάγκης και στα δύο άκρα της κλίμακας   

Και στα δύο άκρα των κυλιόμενων κλιμάκων θα υπάρχει κομβίο στάσης έκτακτης ανάγκης 

χειροκίνητης λειτουργίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επιβάτες για να 

απενεργοποιηθεί η κλίμακα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ακόμα και κατά τη διάρκεια 

κανονικής λειτουργίας. ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.12.2.2.3.1).  

 

3.2 Κλειθροδιακόπτης λειτουργίας ή εκκίνησης  

Θα χρησιμοποιείται για την εκκίνηση της κυλιόμενης κλίμακας.  

Θα βρίσκεται σε θέση προσβάσιμη σε περιοχή εκτός των χτενιών.  

Η κατεύθυνση της πορείας πρέπει να είναι ευδιάκριτα αναγνωρίσιμη από την ένδειξη στο 

διακόπτη. ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.12.2.1.1).  

Μπορεί να βρίσκεται στo σοβατεπί, στα εσωτερικά καλύμματα της κλίμακας, στο 

χειρολισθητήρα της κλίμακας ή σε πυλώνες, ανάλογα με το είδος των κυλιόμενων κλιμάκων. 

 

3.3 Επαφή ασφαλείας σοβατεπί  

Θα υπάρχει  συσκευή ασφαλείας τοποθετημένη πίσω από τα σοβατεπί στο πάνω και το 

κάτω μέρος της κυλιόμενης κλίμακας, η οποία θα τη θέτει εκτός λειτουργίας, αν ένα ξένο 

αντικείμενο (π.χ. παπούτσι) παγιδευτεί στο κενό ανάμεσα στο σοβατεπί και το σκαλοπάτι.  

 

3.4 Επαφή ασφαλείας εισόδου χειρολαβών  

Θα υπάρχει προστατευτικό από μαλακό, κινούμενο πλαστικό που τοποθετείται στο σημείο 

όπου η κουπαστή εισέρχεται στο εσωτερικό της κλίμακας, σε κάθε είσοδο.  

Η διάταξη αυτή θα αποτρέπει τη σύνθλιψη δακτύλων ή χεριού ή οποιοδήποτε ξένου 

αντικείμενου που πρόκειται να εισέλθει στο εσωτερικό της κλίμακας μαζί με την κουπαστή.  

Το συγκεκριμένο πλαστικό θα είναι συνδεδεμένο με συσκευή ασφαλείας που θα 

ενεργοποιείται και θα σταματά τη λειτουργία της κλίμακας όταν υπάρχει φυσική επαφή. ΕΝ 

115-1:2008 (παράγραφος 5.6.4.3 & 5.12.1.2.2 & 5.12.1.2.3) 

 

3.5 Επαφή ασφαλείας αλυσίδας σκαλοπατιών 

Δύο διακόπτες θα βρίσκονται σε κάθε κυλιόμενη κλίμακα στο κάτω μέρος της.  

Αυτοί οι διακόπτες σταματούν την κλίμακα, εάν ένα τμήμα της αλυσίδας σκαλοπατιών 

σπάσει ή επιμηκυνθεί περισσότερο από το επιτρεπτό.  

Οι αλυσίδες θα είναι λειτουργούν σε συνεχή προένταση και η ενεργοποίηση της επαφής 

ασφαλείας θα γίνει όταν η επιμήκυνση γίνει μεγαλύτερη από 20mm. ΕΝ 115-1:2008 

(παράγραφος 5.12.1.2.2 & 5.12.1.2.3) 
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3.6 Επαφή ασφαλείας ελέγχου μετατόπισης σκαλοπατιού   

Αν για οποιονδήποτε λόγο το σκαλοπάτι βυθιστεί περισσότερο από 3mm, δε διασφαλίζεται 

πλέον η σωστή διάταξη μεταξύ σκαλοπατιών και χτενιών που προβλέπεται και μία συσκευή 

ασφαλείας θα σταματά τη λειτουργία της κλίμακας.  

Η εν λόγω συσκευή ασφαλείας πρέπει να είναι τοποθετημένη πριν από κάθε καμπύλη 

μετάβασης (συνολικός αριθμός 2) και σε επαρκή απόσταση πριν από την γραμμή τομής 

των χτενιών με τα σκαλοπάτια για να εξασφαλιστεί με την ενεργοποίησή της ότι το 

βυθισμένο σκαλοπάτι δε θα εισέλθει στα χτένια ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.4.2.1.3.2 &  

5.4.2.1.3.4).  

Η συσκευή ελέγχου μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σημείο της βαθμίδας. 

 

3.7 Επιτηρητής φάσης  

Θα υπάρχει μία ασφάλεια, η οποία θα παρακολουθεί την κύρια παροχή ρεύματος και θα 

θέτει εκτός λειτουργίας τις κυλιόμενες σκάλες σε περίπτωση «αποτυχίας» της φάσης ή 

αναστροφή φάσης. 

 

3.8 Επιψευδαργυρωμένος προφυλακτήρας βολάν  

Χρησιμοποιείται για την προστασία του βολάν του κινητήρα από το ενδεχόμενο κάποιος να 

πατήσει πάνω σε αυτό και την αποφυγή τραυματισμών από την περιστροφική κίνηση.  

Τοποθετείται πάνω από βολάν (βιδωτό σε τρία σημεία) φέροντας αυτοκόλλητο με την 

κατάλληλη απαγορευτική ένδειξη.   

 

3.9 Προστατευτικά σκαλοπατιών κατά τη συντήρηση 

Σύμφωνα με το EN ISO 12100-2:2003, για την αποτελεσματική προστασία του συντηρητή 

απαιτείται προφυλακτήρας και στα δύο μηχανοστάσια όπου υπάρχουν περιστρεφόμενα 

μέρη (σκαλοπάτια) για την αποφυγή κινδύνων και τραυματισμών ΕΝ 115-1:2008 

(παράγραφος 5.8.1) 

 

3.10 Προστασία υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης κινητήρα   

Συσκευή ασφαλείας που θα σταματά την κυλιόμενη κλίμακα αν ανιχνεύεται υπερφόρτιση 

λόγω ανώμαλης λειτουργίας ή υπερθέρμανσης του κινητήρα.  

Οι κινητήρες είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το δίκτυο και θα προστατεύονται από την 

υπερφόρτωση μέσω αυτοματισμών, οι οποίοι διακόπτουν την παροχή προς τον κινητήρα  

(EN 60947-4-1).   

Κατά την ανίχνευση της υπερφορτίσεως που γίνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των 

τυλιγμάτων στον κινητήρα, η συσκευή ασφαλείας αυτοματισμός θα θέσει εκτός λειτουργίας 

την κλίμακα, ώστε επαρκή ψύξη να λάβει χώρα.  Η επανεκκίνησή της θα γίνει χειροκίνητα 

από εξουσιοδοτημένο άτομο όπως ορίζεται από τον ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.12.2.1) 

 

3.11 Επαφή ασφαλείας ελέγχου εισόδου ξένων αντικειμένων στα χτένια  

Ένας διακόπτης ασφαλείας θα υπάρχει στο επάνω και στο κάτω μέρος της κυλιόμενης 

κλίμακας συνδεδεμένος με τη βάση των χτενιών.  

Αυτός ο διακόπτης θα σταματά την κυλιόμενη κλίμακα αν ξένο αντικείμενο εισέλθει στα 

δόντια των χτενιών και ανασηκώσει-σπρώξει τη βάση τους. ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 

5.12.1.2.2 & 5.12.1.2.3).  

Η επανεκκίνησή της θα γίνει χειροκίνητα από εξουσιοδοτημένο άτομο όπως ορίζεται από 

τον ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.12.2.1) 
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3.12 Φωτισμός κενού μεταξύ σκαλοπατιών  

Κάτω από τα σκαλοπάτια και συγκεκριμένα στα δύο άκρα της κυλιόμενης κλίμακας θα 

υπάρχει φωτισμός με φώτα φθορισμού.  

Πράσινο για την είσοδο και κόκκινο για την έξοδο της κλίμακας, για να εκπέμπουν φως από 

το κενό που υπάρχει μεταξύ των σκαλοπατιών και να βοηθούν την ασφαλή επιβίβαση-

αποβίβαση των επιβατών.  

 

3.13 Ασφάλεια συντήρησης   

Θα υπάρχει ασφάλεια στο κουτί και των δύο πινάκων (κύριου και βοηθητικού), έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλή λειτουργία κατά τη διάρκεια της συντήρησης, η οποία πρέπει να 

είναι ελεγχόμενη μόνο από τη φορητή συσκευή του τεχνικού. Επιπλέον αποτρέπεται η 

λειτουργία της κλίμακας και υπάρχει ακουστική ένδειξη, σε περίπτωση που δεν έχει 

τοποθετηθεί σωστά το καπάκι της ασφάλειας. 

 

3.14 Ακουστική ένδειξη εκκίνησης με buzzer  

Ο βομβητής θα βρίσκεται στο πάνω και κάτω μηχανοστάσιο.  

Θα τίθεται σε λειτουργία, για να προειδοποιεί τους επιβάτες κατά την έναρξη λειτουργίας 

των κυλιόμενων κλιμάκων. 

 

3.15 Επιτηρητής ταχύτητας και φοράς περιστροφής κινητήρα 

Παρακολουθεί την ταχύτητα του σφονδύλου και θα σταματά τις κυλιόμενες σκάλες σε 

περίπτωση που η ταχύτητα είναι πάνω από 120% ή κάτω από το 80% της ονομαστικής.  

Χρησιμοποιείται επίσης για την αποφυγή αντίστροφης λειτουργίας της κυλιόμενης κλίμακας. 

 

3.16 Αντιστατικό roller χειρολαβής 

Ειδικό αντιστατικό roller θα είναι εγκατεστημένο κάτω από τον χειρολισθητήρα για την 

απομάκρυνση του στατικού ηλεκτρισμού. 

 

3.17 Επαφή ασφαλείας ελέγχου φρένου  

Μία επαφή θα βρίσκεται σε κάθε σιαγώνα φρένων να παρακολουθεί εάν το φρένο είναι 

ανοιχτό ή όχι.  

Αν το φρένο λειτουργεί λανθασμένα, η κυλιόμενη κλίμακα δε θα μπορεί να ξεκινήσει και η 

ακουστική ένδειξη προβλήματος θα ηχεί. 

 

3.18 Αντιστατική βούρτσα σκαλοπατιού 

Θα υπάρχει αντιστατική βούρτσα σε κάποιο σημείο στο εσωτερικό της κλίμακας κάτω από 

το σκαλοπάτι πριν από το καμπύλο κομμάτι της κυλιόμενης κλίμακας, για την 

αποτελεσματική απομάκρυνση του στατικού ηλεκτρισμού. ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 

5.11.7) 

 

3.19 Soft stop 

Κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης οι κυλιόμενες σκάλες πρέπει να σταματούν ομαλά, 

ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενος τραυματισμός των επιβατών. 

 

3.20 Προστασία διαρροής έντασης κυκλώματος φωτισμού 

Σε περίπτωση που υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα ή διαρροή στο κύκλωμα φωτισμού, 

διακόπτες διαρροής με γείωση τοποθετημένοι στον πίνακα ελέγχου θα ενεργοποιηθούν για 

να διακοπεί το κύκλωμα με σκοπό την προστασία ανθρώπων και συσκευών. 
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3.21 Επιπρόσθετος εξοπλισμός σε συμμόρφωση με τον ΕΝ 115-1:2008 

Επαφή ασφαλείας πλατύσκαλων εισόδων. Οι πλάκες δαπέδου τόσο στην είσοδο, όσο και 

στην έξοδο της κυλιόμενης κλίμακας θα είναι εφοδιασμένες με συσκευή ελέγχου σύμφωνα 

με ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.2.4 & πίνακας 6).  

Στην περίπτωση που κάποιος σηκώσει την πλάκα δαπέδου, η οποία πρέπει να είναι 

αδιάτρητη, χρησιμοποιώντας το ειδικό για αυτό το σκοπό κλειδί, η συσκευή ασφαλείας που 

είναι συνδεδεμένη με αυτή και τον πίνακα ελέγχου θα θέτει εκτός λειτουργίας την κυλιόμενη 

κλίμακα. 

 

3.22 Έλεγχος μήκους φρεναρίσματος κατά το σταμάτημα  

Στην περίπτωση που το μήκος φρεναρίσματος είναι μεγαλύτερο από το 20% των τιμών που 

δίνονται στον κανονισμό ΕΝ 115-1:2008 στην παράγραφο 5.4.2.1.3.2 & 5.4.2.1.3.4, δε θα 

είναι δυνατή η επαναλειτουργία της κυλιόμενης κλίμακας παρά μόνο εάν γίνει χειροκίνητα 

reset. ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.4.2.1.1.1) 

 

3.23 Επαφή έλλειψης σκαλοπατιών  

Θα υπάρχει επαφή ασφαλείας στο χώρο όπου επιστρέφουν τα σκαλοπάτια που θα 

ανιχνεύει έγκαιρα αν λείπει κάποιο από αυτά και θα βγάζει την κυλιόμενη κλίμακα εκτός 

λειτουργίας, πριν τον κενό που έχει δημιουργηθεί θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των επιβατών. 

ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.3.6) 

 

3.24 Πίνακας ελέγχου ταχύτητας χειρολαβής  

Θα υπάρχει μία συσκευή ασφαλείας για να σταματήσει τη λειτουργία των κυλιόμενων 

κλιμάκων, αν η ταχύτητα του κινούμενου χειρολισθητήρα (κουπαστή) δεν είναι 

συγχρονισμένη με αυτήν των σκαλοπατιών (-15% σε σχέση με την ονομαστική ταχύτητα για 

περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα), λόγω χαλάρωσης ή θραύσης.  

Σημειώνεται ότι ο χειρολισθητήρας κινείται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση με τα 

σκαλοπάτια και με ταχύτητα με ανοχή 0% έως + 2% σε σχέση με την πραγματική ταχύτητα 

αυτών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. ΕΝ 115-1:2008 (παράγραφος 5.6.1). 

 

3.25 Βούρτσα στο σοβατεπί 

Για να μειωθεί στο ελάχιστο η δυνατότητα παγίδευσης αντικειμένου μεταξύ σοβατεπί και 

σκαλοπατιών τοποθετείται βούρτσα στο σοβατεπί (αριστερά και δεξιά), σύμφωνα με την 

παράγραφο 5.5.3.4 του ΕΝ115-1, η οποία θα αποτελείται από ένα άκαμπτο μέρος (το υλικό 

θα είναι αλουμίνιο σε φυσικό ή μαύρο χρώμα) και ένα ευλύγιστο μέρος.  

Μπορεί να τοποθετηθούν και δύο σειρές της βούρτσας αντί για μία, όταν κρίνεται 

απαραίτητο.  

 

3.26 Φρένο ασφαλείας στον κύριο άξονα 

Όταν η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών ορόφων ξεπερνάει τα 6m θα 

χρησιμοποιείται επιπρόσθετο φρένο τοποθετημένο στον κύριο άξονα. ΕΝ 115-1:2008 

(παράγραφος 5.4.2.2.1) 

 

3.27 Επαφή ασφαλείας ελέγχου κύριας αλυσίδας οδήγησης  

Όταν χρησιμοποιείται το φρένο ασφαλείας στον κύριο άξονα μια επαφή ασφαλείας θα 

ελέγχει την προένταση της κύριας αλυσίδας οδήγησης της κυλιόμενης κλίμακας.  

Σε περίπτωση που η αλυσίδα κοπεί ή επιμηκυνθεί πέρα από ένα επιτρεπόμενο όριο η 

επαφή ασφαλείας θα θέσει εκτός λειτουργίας την κυλιόμενη κλίμακα. ΕΝ 115-1:2008 

(παράγραφος 5.12.1.2.2 & 5.12.1.2.3) 
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3.28 Συσκευή αποφυγής ακούσιας αντιστροφής κίνησης κλίμακας  

Όταν χρησιμοποιείται το φρένο ασφαλείας στον κύριο άξονα θα υπάρχει επιπλέον συσκευή 

που θα σταματά αυτόματα τη λειτουργία της κυλιόμενης κλίμακας όταν η ταχύτητα 

πλησιάσει και προτού περάσει το 120% της ονομαστικής ταχύτητας. ΕΝ 115-1:2008 

(παράγραφος 5.4.2.3)  

    

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

4.1 Σύστημα αυτόματης λίπανσης.  

Ένα κεντρικό σύστημα αυτόματης λίπανσης (αντλία-διανομέας) λιπαίνει όλες τις αλυσίδες 

(αλυσίδα κουπαστής, σκαλοπατιών, μηχανής) αυτόματα.  

Υπάρχουν συλλέκτες από γαλβανισμένη λαμαρίνα που συγκεντρώνουν το 

χρησιμοποιούμενο λάδι, το οποίο αφαιρείται από τον υπεύθυνο συντηρητή κατά τη διάρκεια 

της συντήρησης. 

 

4.2 Οθόνη ένδειξης σφαλμάτων  

Οθόνη LCD να τοποθετηθεί στον πίνακα ελέγχου και ταυτόχρονα και στο εξωτερικό 

ανοξείδωτο κάλυμμα δίπλα από το στηθαίο και κοντά στην είσοδο που θα καταδεικνύει τα 

σφάλματα στη λειτουργία της κυλιόμενης κλίμακας.  

Η ενσωματωμένη μνήμη βοηθά το τεχνικό προσωπικό στη διόρθωση τεχνικών 

προβλημάτων κατά τη συντήρηση.  

Στην περίπτωση εγκατάστασης της οθόνης μόνο στο εξωτερικό κάλυμμα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η τελευταία για την εμφάνιση ενδείξεων σχετικά με την κυκλοφορία και τη 

λειτουργία της κλίμακας.  

 

4.3 Φωτισμός σοβατεπί 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει ειδικό φωτισμό στα σοβατεπί.  

 

4.4 Φωτισμός χτενιών  

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει ειδικό φωτισμό στην περιοχή που βρίσκονται τα 

χτένια για την οριοθέτηση της εισόδου και της εξόδου των κινούμενων μερών της 

(σκαλοπάτια). Ο φωτισμός αυτός να είναι λευκός. 

 

4.5 Θέρμανση άνω & κάτω χτενιών  

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει σύστημα θέρμανσης των χτενιών (1.5kw σε κάθε 

είσοδο) τοποθετημένο κάτω από αυτά, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που 

οφείλονται στις χαμηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες.  

Είναι απαραίτητο στην περίπτωση εγκατάστασης της κλίμακας σε εξωτερικό χώρο, όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 4οC.  

 

4.6 Θέρμανση σκελετού  

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει σύστημα θέρμανσης του σκελετού (1kw κάθε 2 

μέτρα), προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που οφείλονται στις χαμηλές 

περιβαλλοντικές θερμοκρασίες.  

Είναι απαραίτητο στην περίπτωση εγκατάστασης της κλίμακας σε εξωτερικό χώρο, όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 0οC.  

 

4.7 Διαχωριστής λαδιού & φλοτέρ 

Θα εγκατασταθεί διαχωριστής λαδιού και φλοτέρ στο κάτω μηχανοστάσιο.  
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4.8  Ειδικές προδιαγραφές καλωδίων 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει καλώδια βραδείας καύσης ή επιπλέον μειωμένου 

καπνού και χωρίς αλογόνο. 

 

4.9 Προστασία καλωδίων 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει πλαστικό ή μεταλλικό κανάλι προστασίας καλωδίων 

για εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. 

 

4.10 Επιψευδαργυρωμένος πείρος και επιψευδαργυρωμένος προφυλακτήρας κύριας 

αλυσίδας οδήγησης 

Η κυλιόμενη κλίμακα θα περιλαμβάνει επιψευδαργυρωμένο πείρο για τη σύνδεση της 

κύριας αλυσίδας και επιψευδαργυρωμένο προφυλακτήρα κύριας αλυσίδας.  

 

4.11 Επαφή ασφαλείας ελέγχου αστοχίας κουπαστής 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει επαφή ασφαλείας ελέγχου αστοχίας κουπαστής, η 

οποία θέτει την κλίμακα εκτός λειτουργίας. 

 

4.12 LED βέλη πορείας στις εισόδους της κλίμακας: ένα σε κάθε είσοδο 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει σε κάθε είσοδό της ενδείξεις, οι οποίες θα 

πληροφορούν τους επιβάτες για τη φορά κίνησής της.  

Είναι εμφανείς και επαναλαμβανόμενες (βέλος πορείας ή απαγορευτικό) και είναι 

απαραίτητες στην περίπτωση που η κλίμακα διαθέτει σύστημα αυτόματης εκκίνησης από 

στάση.  

 

4.13 Φωτισμός μηχανοστασίων 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει φωτισμό μηχανοστασίου για την διευκόλυνση του 

τεχνικού στο χώρο του μηχανοστασίου κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. 

 

4.14 Σκάλα μηχανοστασίων  

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει σκάλα μηχανοστασίου για την ευκολότερη πρόσβαση 

του τεχνικού στο χώρο του κάθε μηχανοστασίου. 

 

4.15 Κλέμα σύνδεσης καλωδίων διαιρούμενων κλιμάκων 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει κλέμμα σύνδεσης καλωδίων διαιρούμενων κλιμάκων 

για την ευκολότερη συναρμολόγηση. 

 

4.16 Προστασία ανασήκωσης σκαλοπατιού 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει επαφή ασφαλείας στο κάτω μέρος της που θα 

ενεργοποιείται όταν κάποιο σκαλοπάτι ανασηκωθεί από την κανονική του θέση. 

 

4.17 Εξωτερικές επενδύσεις  

Για την κάλυψη του σκελετού και των κινούμενων μηχανικών μερών θα χρησιμοποιηθούν 

εξωτερικές επενδύσεις βαμμένες σε RAL επιλογή του πελάτη.  

 

4.18 Μηχανισμός ανύψωσης πίνακα  

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει μηχανισμό ανύψωσης πίνακα, ο οποίος θα βρίσκεται 

στο πάνω μηχανοστάσιο.  

Θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο πίνακας ελέγχου πρέπει να ανασηκωθεί για να 

τοποθετηθεί εκτός μηχανοστασίου. 
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4.19  Προστατευτικό κυγκλίδωμα συντήρησης 

Η κυλιόμενη κλίμακα να περιλαμβάνει προστατευτικό κιγκλίδωμα συντήρησης, προκειμένου 

να αποτρέψουν τη χρήση της κλίμακας ή την πρόσβαση των επιβατών σε επικίνδυνα 

σημεία κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή επιδιόρθωσης.  

  

4.20 Χειριστήριο συντήρησης  

Η κλίμακα τίθεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της συντήρησης και του ελέγχου, από την 

ειδική συσκευή που φέρει κομβίο εκκίνησης, κατεύθυνσης κίνησης και σταματήματος και ένα 

αρκετά μεγάλο καλώδιο.  

 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» επί της Λεωφ. Κηφισίας, 
στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου. 
 
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ. 

 
Οι υπηρεσίες συντήρησης των ανελκυστήρων και των κυλιομένων κλιμάκων της υπόψη 
πεζογέφυρας, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση και την ασφαλή λειτουργία 
τους και θα εκτελούνται σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:  
1. Τακτική δεκαπενθήμερη συντήρηση και επιθεώρηση των ανελκυστήρων, καθώς και 
τακτική μηνιαία συντήρηση και επιθεώρηση των κυλιόμενων κλιμάκων, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου και ειδικότερα, θα περιλαμβάνονται:  
2. Έλεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας των, καθώς και των 
υπολοίπων εξαρτημάτων τους, για την εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν ανασφαλούς 
λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάστασή τους εξ αιτίας μιας φθοράς, 
βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφάλειας και των 
λοιπών εξαρτημάτων τους. 
3. Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας 
με εξάλειψη/ αποκατάσταση των βλαβών και των απορρυθμίσεων των ανελκυστήρων και 
των κυλιόμενων κλιμάκων. 
4. Καθαρισμός και η λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή, τους κανόνες της τεχνικής και την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 
5. Αποκατάσταση των βλαβών εντός δύο (2) ωρών, από ειδικευμένο προσωπικό, μετά τη 
σχετική αναγγελία των βλαβών αυτών (τηλεφωνικά ή με FAX ή με e-mail), από την 
Υπηρεσία. 
6. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες 
σε περίπτωση ατυχήματος από τη λειτουργία των ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων 
 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ  
 
     Οι εργασίες καθαρισμού της υπόψη πεζογέφυρας, θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα 
με τις παρακάτω απαιτήσεις:  
1. Καθαρισμός δαπέδων, κλιμακοστασίων, ανοξείδωτων και κυλιομένων  κλιμακοστασίων, 
πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή), κατά τις ώρες 07.00΄- 08.30΄. 
2. Καθαρισμός και των δύο (2) πλευρών των υαλοπινάκων, σε όλο το μήκος της γέφυρας, 
καθαρισμός των υαλοπινάκων των κυλιόμενων κλιμακοστασίων, καθώς επίσης και 
καθαρισμός των υαλοπινάκων και των «πάνελ», περιμετρικά των ανελκυστήρων. 
Οι καθαρισμοί αυτοί θα εκτελούνται ανά τρίμηνο.  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.   Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, οι οποίες ισχύουν ενιαία για ολόκληρο το έργο 
και για οποιαδήποτε θέση  μέσα  στο  νομό  Αττικής  και  αν  παρέχονται  οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες, περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε είδους εργασίας  και την προμήθεια υλικών,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τους  κανονισμούς και τις Τεχνικές  Προδιαγραφές,  καθώς και την Ε.Σ.Υ. και την 
Τεχνική Περιγραφή της υπόψη εργολαβίας. 
2.   Για κάθε γενικά δαπάνη,  που δεν αναφέρεται πιο κάτω,  αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους μονάδας υπηρεσίας, καμία αξίωση ή 
αμφισβήτηση των τιμών μονάδας μπορεί να προβληθεί  από τον Πάροχο,  που να έχει 
σχέση  με  το  είδος  και  την  ποσότητα  των  για  κάθε  είδους  μονάδα υπηρεσίας 
απαιτουμένων υλικών  ή με  το  είδος και την απόδοση των  μηχανημάτων  ή  με την 
ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού  Προσωπικού ημεδαπού η  αλλοδαπού ή με 
εκδηλώσεις  (ειρηνικές  ή βίαιες)  πολιτών  ή με άλλους λόγους  ανώτερης βίας (σεισμοί, 
πλημμύρες κλπ.). 
 
ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.  
1.  Ειδικότερα στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου περιλαμβάνονται οι εξής δαπάνες: 
α)  Παραλαβής,  μεταφοράς στον τόπο χρησιμοποιήσεως,  αποθηκεύσεως, φυλάξεως των 
απαιτουμένων φορτοεκφορτώσεων καθώς και των κάθε είδους  πλαγίων μεταφορών μέχρι 
την ενσωμάτωση όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 
β)  Μισθών, ημερομισθίων, ημεραργιών, επιβαρύνσεως λόγω υπερωριακής απασχολήσεως 
ή  απασχολήσεως  κατά τις Κυριακές και Εορτές  καθώς και κατά  τη  νύχτα και των 
δυσχερειών και προσθέτων δαπανών για φωτισμό χώρων εργασίας κλπ.  που προκύπτουν 
από τις πιο πάνω αιτίες. 
γ) Λειτουργίας, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, ασφαλίσεως, μισθώσεως, επιβαρύνσεως λόγω 
αποσβέσεως,  επισκευής, συντηρήσεως ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, παραλαβής, 
μεταφοράς  επί  τόπου   του  έργου  και   επιστροφής  στην  θέση   τους,  αγόνων 
μετακινήσεων,   χρησιμοποιουμένων  καυσίμων  και   λιπαντικών   κλπ.   όλων  των 
απαιτουμένων μηχανημάτων για την εκτέλεση των έργων. 
δ)   Αποζημιώσεων  από  προσωρινή   κατάληψη  ιδιοκτησιών   για  την  διαμόρφωση 
προσπελάσεων,  χώρων αποθέσεως  και γενικά εγκαταστάσεων  καθώς και αποζημιώσεων 
λατομείων, ορυχείων κλπ. 
ε)   Καθυστερήσεων  από    δυσχέρειες στο εργοτάξιο που   μπορεί  να  προκαλέσουν 
παρεμβάσεις   των   Οργανισμών  και   Εταιριών  Κοινής   Ωφελείας   ή  δυσμενείς 
κυκλοφοριακές συνθήκες. 
στ)  Ενημερώσεως και διασφαλίσεως από κάθε κίνδυνο της κυκλοφορίας  των οχημάτων και 
του κοινού  με  σήματα ή περίφραξη  κάθε επικίνδυνου χώρου,  σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας επιβλέψεως. 
ζ)  Λήψεως και μεταφοράς δοκιμίων σε Εργαστήριο προσδιοριζόμενο από την Υπηρεσία 
επιβλέψεως και πληρωμής των δαπανών εκτελέσεως των απαιτουμένων δοκιμών  για την 
διαπίστωση της καλής ποιότητος των υλικών. 
η) Λήψης στοιχείων επιμέτρησης και σύνταξης επιμετρήσεων τευχών και σχεδίων. 
θ)  Αμοιβής σύνταξης του Μητρώου του έργου σύμφωνα με το άρθρο Α-9 της ΕΣΥ καθώς 
και των μελετών που αναφέρονται στην ΕΣΥ ή μελετών μικρών τεχνικών έργων, που 
απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
2. Στις τιμές μονάδας  υπηρεσίας  δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον 
κύριο του έργου, αλλά συμπεριλαμβάνονται κάθε  είδους  βάρη και  υποχρεώσεις του όπως  
κρατήσεις, φόροι, τέλη, δασμοί, δικαιώματα, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κλπ.  
 
3.  Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου είναι σταθερές και ανεξάρτητες από: 
α) Την θέση, σε όλο το νομό Αττικής, που πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες 
κατασκευής, τροποποιήσεως, βελτιώσεως και συντηρήσεως σηματοδοτικών 
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εγκαταστάσεων. 
β) Τις προβλεπόμενες ή απρόβλεπτες δυσχέρειες για την ελεύθερη κίνηση προς ή από το 
εργοτάξιο. 
γ) Τη διαμόρφωση του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες. 
δ) Τη δυσχέρεια στην εξεύρεση των δοκίμων υλικών, των μεταφορικών και μηχανικών 
μέσων  καθώς και του  απαιτουμένου  ειδικευμένου  ή  όχι  προσωπικού  ημεδαπού ή 
αλλοδαπού. 
ε)  Την εκτέλεση  ορισμένων εργασιών  στο εξωτερικό (μελέτες,  επισκευή πλακετών κλπ.). 

 
 
 

Τ Ι Μ Ε Σ     Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο   

Συντήρηση, επιθεώρηση και άρση βλαβών ανελκυστήρων 

Οι υπηρεσίες συντήρησης των ανελκυστήρων της υπόψη πεζογέφυρας, θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση και την ασφαλή λειτουργία τους. 
 
Για το λόγο αυτό θα εκτελείται τακτική δεκαπενθήμερη συντήρηση και επιθεώρηση των 
ανελκυστήρων και άρση των βλαβών που θα παρουσιασθούν σε αυτούς καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου και ειδικότερα θα γίνεται:  
 

 Έλεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας των, καθώς και των 
υπολοίπων εξαρτημάτων τους, για την εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν 
ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάστασή τους εξ 
αιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών 
διατάξεων ασφάλειας και των λοιπών εξαρτημάτων τους. 

 Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση της ασφαλούς 
λειτουργίας με εξάλειψη/ αποκατάσταση των βλαβών και των απορρυθμίσεων των 
ανελκυστήρων. 

 Καθαρισμός και λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή, τους κανόνες της τεχνικής και την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 
Η αποκατάσταση των βλαβών θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) ωρών, από 
ειδικευμένο προσωπικό, μετά τη σχετική αναγγελία των βλαβών αυτών (τηλεφωνικά ή με 
FAX ή με e-mail), από την Υπηρεσία. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται επίσης ανοιγμένη η οποιαδήποτε δαπάνη (υλικά και 
εργασία) για τη συντήρηση των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της 
πεζογέφυρας πχ του ηλεκτροφωτισμού της. 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται ανοιγμένη και οποιαδήποτε δαπάνη για 
πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά, ανταλλακτικά επί τόπου του έργου και η αναλογούσα 
εργασία σύμφωνα με τα ορισθέντα στην Τεχνική Περιγραφή, την ΕΣΥ και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

Επίσης περιλαμβάνεται ανοιγμένη και η δαπάνη για έκδοση των απαιτούμενων 
πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου. Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρώνονται 
έγκαιρα ώστε κάθε επόμενο πιστοποιητικό να ολοκληρώνεται προ της λήξεως του 
προηγουμένου. 

 

 

Τ.Ε. (1 μήνας)  
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Εξακόσια Σαράντα ευρώ 640,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο   

Συντήρηση, επιθεώρηση και άρση βλαβών κυλιόμενων κλιμάκων 

Οι υπηρεσίες συντήρησης των κυλιόμενων κλιμάκων της υπόψη πεζογέφυρας, θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση και ασφαλή και λειτουργία τους. 
 
Για το λόγο αυτό θα εκτελείται τακτική μηνιαία συντήρηση και επιθεώρηση των κυλιόμενων 
κλιμάκων και άρση των βλαβών που θα παρουσιασθούν σε αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου και ειδικότερα:  
 

 Έλεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας των, καθώς και των 
υπολοίπων εξαρτημάτων τους, για την εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν 
ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάστασή τους εξ 
αιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών 
διατάξεων ασφάλειας και των λοιπών εξαρτημάτων τους. 

 Εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση της ασφαλούς 
λειτουργίας με εξάλειψη/ αποκατάσταση των βλαβών και των απορρυθμίσεων των 
κυλιόμενων κλιμάκων. 

 Καθαρισμός και η λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του κατασκευαστή, τους κανόνες της τεχνικής και την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Η αποκατάσταση των βλαβών θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) ωρών, από 
ειδικευμένο προσωπικό, μετά τη σχετική αναγγελία των βλαβών αυτών (τηλεφωνικά ή με 
FAX ή με e-mail), από την Υπηρεσία. 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται ανοιγμένη και οποιαδήποτε δαπάνη για 
πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά, ανταλλακτικά επί τόπου του έργου και η αναλογούσα 
εργασία σύμφωνα με τα ορισθέντα στην Τεχνική Περιγραφή, την ΕΣΥ και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

Επίσης περιλαμβάνεται ανοιγμένη και η δαπάνη για έκδοση των απαιτούμενων 
πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου. Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρώνονται 
έγκαιρα ώστε κάθε επόμενο πιστοποιητικό να ολοκληρώνεται προ της λήξεως του 
προηγουμένου. 

Τ.Ε. (1 μήνας)   

Επτακόσια ευρώ 700,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο   

Καθαρισμός δαπέδων, κλιμακοστασίων, ανοξείδωτων και κυλιόμενων  
κλιμακοστασίων  

Καθαρισμός δαπέδων, κλιμακοστασίων, ανοξείδωτων και κυλιομένων  κλιμακοστασίων, σε 
καθημερινή βάση και για τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως Παρασκευή), 
κατά τις ώρες 07.00΄- 08.30΄. 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται ανοιγμένη και οποιαδήποτε δαπάνη για 
πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και η αναλογούσα εργασία 
σύμφωνα με τα ορισθέντα στην Τεχνική Περιγραφή, την ΕΣΥ και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Τ.Ε. (1 μήνας)  
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Διακόσια Σαράντα ευρώ 240,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο   

Καθαρισμός υαλοπινάκων πάσης φύσεως  

Καθαρισμός και των δύο (2) πλευρών των υαλοπινάκων, σε όλο το μήκος της γέφυρας, 
καθαρισμός των υαλοπινάκων των κυλιόμενων κλιμακοστασίων, καθώς επίσης και 
καθαρισμός των υαλοπινάκων και των «πάνελ», περιμετρικά των ανελκυστήρων. 
 
Οι καθαρισμοί αυτοί θα εκτελούνται ανά τρίμηνο.  
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται ανοιγμένη και οποιαδήποτε δαπάνη για 
πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου και η αναλογούσα εργασία σύμφωνα 
με τα ορισθέντα στην Τεχνική Περιγραφή, την ΕΣΥ και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Τ.Ε. (1 τρίμηνο)   

Διακόσια Εξήντα ευρώ 260,00 

 

 
 
 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 
 

Άρθρο Α-1 :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
– ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.  

  Αντικείμενο  της  παρούσας  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι  η  
διατύπωση  των Όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό την 
ισχύουσα Νομοθεσία, πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες της Σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο « Συντήρηση της πεζογέφυρας του 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. 
Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου από την 
Περιφέρεια Αττικής». 
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με 
τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.) . 
 
 

1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Η νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση καθορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 7 
«Εφαρμοστέα νομοθεσία» της Διακήρυξης.   
Συμπληρωματικά προς τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1 «Ορισμοί» της Διακήρυξης, 
ισχύουν και οι παρακάτω ορισμοί: 

1. Σύμβαση ή Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: η σύμβαση ανάθεσης της Παροχής 
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Υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 του παρόντος άρθρου. 
2. Διάρκεια της Σύμβασης : Ο χρόνος από την υπογραφή του έγγραφου 

συμφωνητικού μέχρι τη λήξη του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας του 
συνόλου του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια της σύμβασης και, 
αναλογικά με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 24.5.δ του Π.Δ.118/07, της 
αποδέσμευσης του συνόλου των σχετικών εγγυήσεων. 

3. Συμβατικός χρόνος ή Διάρκεια Παροχής των υπηρεσιών: Ο συνολικός χρόνος 
που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της Παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτός 
προσδιορίζεται στο Άρθρο Α-2.1 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων 

4. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας: Το χρονικό διάστημα που ξεκινά από την 
ημερομηνία που γίνεται η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών 
εγκατάστασης κάθε επιμέρους στοιχείου εξοπλισμού στο πεδίο, εντός του οποίου ο 
Πάροχος υποχρεούται να αποκαθιστά αδαπάνως για την Υπηρεσία, 
περιλαμβανομένης εργασίας και υλικών, όλες τις αστοχίες και βλάβες που θα 
παρουσιαστούν στο συγκεκριμένο στοιχείο εξοπλισμού, εφόσον δεν προέρχονται 
από εξωγενείς παράγοντες 

5. Πρόστιμο ή Ποινική ρήτρα : Οι οικονομικές κυρώσεις που δικαιούται να 
επιβάλλει, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης περιλαμβανομένου και του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της 
στον Πάροχο, για μη τήρηση όρων της σύμβασης. 
 
 

1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ  - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1.3.1 Γενικά 

 Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του 
Παρόχου και της Περιφέρειας Αττικής, που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του 
για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: « Συντήρηση της 
πεζογέφυρας του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟ 
επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και 
Λυκούργου από την Περιφέρεια Αττικής» που αναλυτικά περιγράφονται στα 
Συμβατικά Τεύχη. 

Η σύμβαση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη 
νομοθεσία και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. Η «σύμβαση» 
συνίσταται από το έγγραφο συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ του 
Περιφερειάρχη Αττικής και του Παρόχου, τη Διακήρυξη και από τα λοιπά 
Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα 
Συμβατικά Τεύχη και  η  σειρά  ισχύος  τους, σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  
όρων  τους, καθορίζονται  στη  Διακήρυξη.  

Οι όροι «σύμβαση», «σύμβαση παροχής υπηρεσιών», χρησιμοποιούνται  
ταυτόσημα. 

Οι όροι «έγγραφο συμφωνητικό», «έγγραφο σύμβασης», χρησιμοποιούνται  
ταυτόσημα 

1.3.2 Συμβατικό  Αντικείμενο 

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην εκπλήρωση από τον Πάροχο όλων 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση.  

Γενικά το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τη συντήρηση της 
πεζογέφυρας, δηλαδή τη συνεχή (ετήσια) συντήρηση και άρση βλαβών των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών της (ανελκυστήρες, 
κυλιόμενες κλίμακες κ.λ.π) καθώς και την καθαριότητα της γέφυρας. 
Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα, αφενός μεν  την καλή 
κατάσταση λειτουργίας της  πεζογέφυρας και του φωτισμού της και την ως εκ 
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τούτου ασφαλή διέλευση των διακινουμένων σε αυτήν, αφετέρου δε, την 
προβολή στο κοινό ενδιαφέρον, της ύπαρξης επί της Λεωφ. Κηφισίας μιας 
καλαίσθητης και λειτουργικής κατασκευής.  

 
 

1.4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.4.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Διακήρυξης (σελ.3), που με 
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 25 του ΠΔ118/07, 
ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής συμβατικής αξίας παροχής 
υπηρεσιών, χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α.  

Επίσης κατά τη διάρκεια της σύμβασης και προκειμένου να αποδεσμεύεται 
σταδιακά η παραπάνω εγγύηση καλής εκτέλεσης (η οποία ούτως ή άλλως 
αφορά και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού), ο Πάροχος θα καταθέτει στη 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. την προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη και με αναλογική εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 25 του ΠΔ118/07, αντίστοιχη εγγύηση 
καλής λειτουργίας. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος των υπηρεσιών που περιελάμβαναν εγκατάσταση 
νέου εξοπλισμού και  παραλήφθηκαν οριστικά και για το οποίο αιτείται ο Πάροχος 
την αποδέσμευση του αντιστοίχου τμήματος της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

1.4.2 Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία οι εγγυητικές επιστολές 
που θα παρέχουν τις ως άνω εγγυήσεις, θα πρέπει να απευθύνονται στη 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και να περιλαμβάνουν, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των 
παρ. 3 και 5γ του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07, καταρχήν τα εξής: 

α.  Την ημερομηνία έκδοσης. 

β.  Τον εκδότη. 

γ.  Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. 

δ.  Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε.  Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

στ.  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του παρόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση. 

ζ.  Τον τίτλο της σύμβασης 

η.  Πίνακα, ο οποίος μπορεί είτε να αποτελεί μέρος του κειμένου της εγγυητικής 
είτε να είναι συνημμένος και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγυητικής 
επιστολής, στον οποίο θα αναφέρονται κατ’ άρθρο υπηρεσιών, η συνοπτική 
περιγραφή, η ποσότητα και η τιμή: 

 στην περίπτωση  εγγύησης καλής εκτέλεσης, για όλες τις προς παροχή 
υπηρεσίες,  

 στην περίπτωση εγγύησης καλής λειτουργίας, για το τμήμα των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών που αφορά η εγγύηση. 
ι.  Τους όρους ότι: 

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
της ένστασης της διζήσεως 

(2)  Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

(3)  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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(4) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., που θα υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

(5) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

(6) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης 

1.4.3 Επισημαίνεται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, πέραν των προβλεπομένων 
διατάξεων, καλύπτουν και την αδυναμία του Παρόχου για πληρωμή των 
υποχρεώσεων του σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τυχόν 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας προς τρίτους, τυχόν δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας προς τρίτους κ.λ.π. 

1.4.4 Οι εγγυήσεις καταπίπτουν πάντοτε υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και : 

 εφόσον αφορούν την καλή εκτέλεση, καλύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς 
καμία διάκριση την πλήρη και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων 
της σύμβασης από τον Πάροχο, καθώς και κάθε απαίτηση από την 
Αναθέτουσα Αρχή απέναντι στον Πάροχο που προκύπτει από την εκτέλεση ή 
και εξαιτίας της σύμβασης, 

 εφόσον αφορούν την καλή λειτουργία, καλύπτουν την τήρηση των όρων 
περί αποκατάστασης των βλαβών του άρθρου B-3 -ΒΛΑΒΕΣ της παρούσας 
εντός των προθεσμιών της παραγράφου Β-3.4 της παρούσας στις 
περιπτώσεις που οι βλάβες προέρχονται από αστοχία υλικού. 

Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. Η τυχόν 
υποβολή ενστάσεως κατά της απόφασης αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία 
είσπραξης της εγγύησης. 

1.4.5 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται ύστερα από αίτημα του Παρόχου 
και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται Διακήρυξη, ενώ οι εγγυήσεις καλής 
λειτουργίας παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. 

 

1.5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.5.1. Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεση της σύμβασης και την παραλαβή 
των υπηρεσιών ισχύουν αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (άρθρο 
27 και λοιπά). Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται από 
τη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., μέσω της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών, που θα συσταθεί 
από το Διευθυντή της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.. Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της 
επιτροπής αυτής. Ο Πάροχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στα 
εργοτάξια, στις αποθήκες, κ.λ.π στην επιτροπή και σε όλους τους εντεταλμένους 
για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, υπαλλήλους της 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. δώσει σχετική 
έγκριση.  

1.5.2. Ο Πάροχος, για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης, έχει την 
υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες παρατηρήσεις που θα του 
διαβιβάζονται μέσω της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., από την επιτροπή παραλαβής. Επίσης οφείλει 
να διευκολύνει την επιτροπή και το προσωπικό της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. στην άσκηση των 
ελέγχων που απαιτούνται για την παραλαβή των υπηρεσιών και τα λοιπά 
καθήκοντά τους που αφορούν την υλοποίηση της σύμβασης. 

1.5.3. Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Παρόχου για την ικανοποίηση των 
όρων της Σύμβασης, η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., κατόπιν εισήγησης της επιτροπής παραλαβής, 
διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Παρόχου σε βάρος και για 
λογαριασμό του ή και να τον καλεί να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του, αν 
κρίνει ότι τούτο απαιτείται για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία. 

1.5.4. Το ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί την καλή εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών, 
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δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας που αυτός οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τους όρους της Διακήρυξης, της παρούσας 
Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.  

 
 
1.6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1.6.1 Ο Πάροχος γνωστοποιεί εγγράφως στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. κατά την υπογραφή του 
εγγράφου της σύμβαση, τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν 
πληρεξούσιους. 

1.6.2 Ο  Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να  
διευθύνει από πλευράς του, την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών και την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης, με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Ο 
αντιπρόσωπος αυτός, θα οριστεί από τον Πάροχο ως Διευθυντής του Έργου, 
εγγράφως κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δ/ντής του Έργου μπορεί να 
είναι ταυτόχρονα ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Παρόχου 
κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1.6.1.  

1.6.3 Δικαίωμα υπογραφής των εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της 
Σύμβασης, έχει ο ίδιος ο Πάροχος νόμιμα εκπροσωπούμενος, καθώς και ο 
ορισθείς από αυτόν ως Διευθυντής του Έργου σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο 
όμως για τα θέματα που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από τον Πάροχο κατά τον 
έγγραφο ορισμό του. 

1.6.4 Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Πάροχος δηλώνει την έδρα 
της επιχείρησης, την ακριβή διεύθυνσή της και το φαξ επικοινωνίας. Μέχρι την 
πλήρη εκκαθάριση της σύμβασης, κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών 
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. Διαφορετικά 
κάθε κοινοποίηση γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
Πάροχος και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. 

1.6.5 Αν ο Πάροχος δεν έχει την έδρα του στην Αττική, κατά την υπογραφή του 
εγγράφου σύμβασης, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο Αττικής. Ο 
αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. Η δήλωση του 
Παρόχου συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του οριζομένου ως 
αντικλήτου, ότι αποδέχεται το γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς 
τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον Πάροχο. Αντικατάσταση του 
αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η 
αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.  έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση 
του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει 
συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση 
αυτή ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο 
αντίκλητο. 

 

 

 

Άρθρο Α-2 :   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζεται αναλογικά το 
άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07. Με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 
από εισήγηση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και γνωμοδότηση της Δ9, οι παρακάτω συμβατικοί χρόνοι, 
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συνολικής και τμηματικών προθεσμιών παροχής υπηρεσιών, μπορεί σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνονται μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) αυτών, ύστερα 
από σχετικό αίτημα του Παρόχου που υποβάλλεται στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., υποχρεωτικά το 
αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη λήξη της συνολικής και δέκα (10) πριν από τη λήξη 
εκάστης τμηματικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης των 
συμβατικών χρόνων, δεν επιβάλλονται κυρώσεις κατά του Παρόχου, αλλά ούτε και αυτός 
δικαιούται τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης. Επίσης με 
αναλογική εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07, για τον υπολογισμό του 
χρονικού διαστήματος τυχόν καθυστέρησης παροχής των υπηρεσιών σε σχέση με 
προβλεπόμενη προθεσμία, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών που απαιτούνται για την παροχή των 
υπηρεσιών και για τα οποία δεν ευθύνεται ο Πάροχος, εφόσον προηγουμένως εκδοθεί 
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και 
γνωμοδότηση της Δ9. Στις περιπτώσεις αυτές παρατείνεται αντίστοιχα η σχετική προθεσμία. 
 
 
2.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών της σύμβασης «Συντήρηση της 
πεζογέφυρας του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της 
Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου από την 
Περιφέρεια Αττικής» ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης από την Περιφερειάρχη Αττικής.  Οι ποσότητες των υπηρεσιών ανά άρθρο που 
οφείλει να παράσχει ο Πάροχος συνολικά εντός της παραπάνω Διάρκειας είναι οι παρακάτω:  

 

Περιγραφή Υπηρεσιών 

Μονάδα 

Μέτρησης 
(Μ.Μ.) 

Άρθρο 

Τιμολογίου 
(Α.Τ.) 

Ποσότητες 

Συντήρηση, επιθεώρηση και άρση βλαβών ανελκυστήρων μήνας 1  12 

Συντήρηση, επιθεώρηση και άρση βλαβών κυλιόμενων 
κλιμάκων 

μήνας 2  12 

Καθαρισμός δαπέδων, κλιμακοστασίων, ανοξείδωτων και 
κυλιόμενων  κλιμακοστασίων 

μήνας 3  12 

Καθαρισμός υαλοπινάκων πάσης φύσεως τρίμηνο 4  4 

  
 
 
2.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Πάροχος, εκτός από την παραπάνω συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της 
παροχής των υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος εντός αυτής, να τηρήσει και 
επιμέρους τμηματικές προθεσμίες ανά υπηρεσία. Παρακάτω ορίζονται ανά Άρθρο 
του Τιμολογίου (Α.Τ.), η διάρκεια κάθε τμηματικής προθεσμίας και οι ποσότητες ανά 
παρεχόμενη υπηρεσία, που υποχρεούται να παράσχει ο Πάροχος μέχρι τη λήξη της 
αντίστοιχης προθεσμίας. Η εκκίνηση  όλων των τμηματικών προθεσμιών γίνεται με 
την υπογραφή της σύμβασης εκτός αν άλλως ορίζεται. 

2.2.1 Τμηματικές Προθεσμίες Α.Τ. 1  

Για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Τιμολογίου « Συντήρηση, 
επιθεώρηση και άρση βλαβών ανελκυστήρων», ορίζονται δώδεκα (12) τμηματικές 
προθεσμίες. Οι προθεσμίες είναι διαδοχικές και η διάρκεια εκάστης είναι 1 μήνας. 
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2.2.2 Τμηματικές Προθεσμίες Α.Τ. 2  

Για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 2 του Τιμολογίου « Συντήρηση, 
επιθεώρηση και άρση βλαβών κυλιόμενων κλιμάκων», ορίζονται δώδεκα (12) 
τμηματικές προθεσμίες. Οι προθεσμίες είναι διαδοχικές και η διάρκεια εκάστης είναι 
1 μήνας. 

2.2.3 Τμηματικές Προθεσμίες Α.Τ. 3  

Για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 3 του Τιμολογίου « Καθαρισμός 
δαπέδων, κλιμακοστασίων, ανοξείδωτων και κυλιόμενων  κλιμακοστασίων», 
ορίζονται δώδεκα (12) τμηματικές προθεσμίες. Οι προθεσμίες είναι διαδοχικές και 
η διάρκεια εκάστης είναι 1 μήνας. 

2.2.4 Τμηματικές Προθεσμίες Α.Τ. 4 

Για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 4 του Τιμολογίου « Καθαρισμός 
υαλοπινάκων πάσης φύσεως», ορίζονται τέσσερις (4) τμηματικές προθεσμίες. Οι 
προθεσμίες είναι διαδοχικές και η διάρκεια εκάστης είναι 3 μήνες. 

 
 
2.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 

Λαμβανομένου υπόψη ότι η ασφάλεια της κυκλοφορίας των χρηστών της 
πεζογέφυρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τακτικές συντηρήσεις και τις 
αποκαταστάσεις των δυσλειτουργιών και μικροζημιών που θα διαπιστώνονται 
κατά τους ελέγχους που θα γίνονται, τους οποίους οφείλει ο Πάροχος να 
διενεργεί συστηματικά ανά δεκαπενθήμερο για τους ανελκυστήρες και ανά μήνα 
για τις κυλιόμενες κλίμακες, αλλά και από την καλή λειτουργία και τη 
συμβατότητα του εξοπλισμού – ανταλλακτικών που θα παράσχει, δηλαδή 
προμηθεύσει ή/και εγκαταστήσει ο Πάροχος στα πλαίσια της σύμβασης, θα 
πρέπει οι παραπάνω έλεγχοι και αποκαταστάσεις, να γίνονται εντός των 
συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο Β.3 της παρούσας.  

Για τους ίδιους λόγους και οι βλάβες που ενδεχομένως προκύψουν κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, από αστοχία των υλικών που θα παράσχει ο 
Πάροχος,  θα αποκαθίστανται από αυτόν, επίσης εντός των συγκεκριμένων 
προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο Β.3 της παρούσας.  

Όλες οι προθεσμίες αποκατάστασης βλαβών υπολογίζονται σε ημερολογιακές 
ημέρες, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στη παρούσα. 

 
2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

2.4.1 Προκειμένου να περιέλθουν στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία για τη 
συνέχιση της συντήρηση του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια της 
σύμβασης, μετά τη λήξη της Διάρκειάς της, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να 
παραδώσει το Μητρώο του Έργου όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο Α-9 της 
παρούσας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Α-2.1 της 
παρούσας ΕΣΥ ή όποιας ενδεχόμενης εγκεκριμένης παράτασής του.   

 
 
2.5 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

2.5.1 Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από τον Πάροχο, εκτός των 
τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων, επιβάλλεται με αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 32 του Π.Δ.118/07 και πρόστιμο ή ποινική ρήτρα. Πρόστιμα 
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ή ποινικές ρήτρες μπορούν να επιβληθούν στον Πάροχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η 
είσπραξη αυτών γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του Παρόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας, εφόσον ο Πάροχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής ή των τμηματικών 
προθεσμιών παροχής των υπηρεσιών, των παραπάνω παραγράφων 2.1 και 2.2, 
το επιβαλλόμενο στον Πάροχο πρόστιμο, υπολογίζεται ως εξής: 

α.   Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
1/16 της προβλεπόμενης συνολικής ή τμηματικής προθεσμίας, ποσοστό 1% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα. 

β.   Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/16 μέχρι το 
1/8 της προβλεπόμενης συνολικής ή τμηματικής προθεσμίας, ποσοστό 3% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα.  

γ.   Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/8 της προβλεπόμενης 
συνολικής ή τμηματικής προθεσμίας, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παρασχεθεισών υπηρεσιών, χωρίς το ΦΠΑ. Εάν κατά τον υπολογισμό 
του χρόνου των  παραπάνω περιπτώσεων, προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται 
ολόκληρη μέρα. 

2.5.2 Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών αποκατάστασης βλαβών της 
παραπάνω παραγράφου 2.3,  επιβάλλονται στον Πάροχο πρόστιμα υπό μορφή 
ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β.3 της παρούσας. 

2.5.3 Σε περίπτωση υπέρβασης των λοιπών προθεσμιών που αναφέρονται στην 
παραπάνω παράγραφο 2.4,  επιβάλλονται στον Πάροχο τα παρακάτω πρόστιμα:  

 (α) για κάθε μέρα υπέρβασης της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου 2.4.1 
επιβάλλεται στον Πάροχο, ποινική ρήτρα ποσού 50 Ευρώ και μέχρι του ποσού 
των 1.500 Ευρώ ανά τμηματική προθεσμία. 

 

Άρθρο Α-3 :   ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής παραλαβής και προκειμένου να διευκολυνθεί 
η διαπίστωση της τήρησης των όρων της σύμβασης, όσον αφορά την ημερομηνία, το 
προσωπικό και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες 
παρασχέθηκε κάθε επιμέρους υπηρεσία, ο Πάροχος με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του θα 
τηρεί  καθημερινά  ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα, το οποίο 
θα συμπληρώνεται καθημερινά. 

Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, 
αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τις εκτελούμενες εργασίες περιλαμβανομένων και άρσεων 
βλαβών, τις εντολές και παρατηρήσεις της επιτροπής, τυχόν έκτακτα περιστατικά και κάθε 
άλλο σχετικό με τη σύμβαση σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 
Το ημερολόγιο υπογράφεται τουλάχιστον από τον πρόεδρο  της επιτροπής και από τον 
Διευθυντή του Έργου που θα έχει ορίσει ο Πάροχος. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο 
περιέρχεται στην επιτροπή και φυλάσσεται στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και το άλλο φυλάσσεται από τον 
Πάροχο.  

Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μπορεί πάντα να ζητήσει από τον Πάροχο, την εγγραφή στο ημερολόγιο 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την παρούσα 
σύμβαση. 
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Άρθρο Α-4 :   ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 
4.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΠΑΡΟΧΟΥ  ΝΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ  ΠΑΡΌΧΟΥΣ 

4.1.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την 
Υπηρεσία, ή από άλλους αναδόχους ή παρόχους που χρησιμοποιούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. 
Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, 
ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει 
κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους 
αναδόχους ή παρόχους.  

4.1.2 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους 
εργολάβους των εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην 
περιοχή του έργου). 

 
4.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

4.2.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα 
απαιτούμενα για την εκτέλεση της σύμβασης, καλύπτονται από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για την χρησιμοποίηση του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Πάροχο. Επίσης ο Πάροχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση 
υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. που καλύπτονται από 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

4.2.2 Αν ο Πάροχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο 
τρόπο τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική 
συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις : 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή  ενέργειά της, να του παρακρατήσει 
από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή 
εκτέλεση, το ποσό που αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο 
οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

 
4.3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

4.3.1 Σε περίπτωση που κάποια από τα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσει ο Πάροχος για 
την εκτέλεση της Σύμβασης, προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς 
συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή άλλους συναφείς νόμους 
και συμβάσεις, τα έξοδα απόκτησης νόμιμης άδειας χρήσης αυτών βαρύνουν τον 
Πάροχο. Επίσης ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε 
παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση λογισμικών κλπ. που καλύπτονται από 
πνευματική ιδιοκτησία. 

4.3.2 Αν ο Πάροχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο 
τρόπο τη νόμιμη άδειας χρήσης, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική 
συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις : 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή  ενέργειά της, να επιβάλλει ή την 
αγορά νόμιμης άδειας χρήσης, ή να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο 
λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που 
αντιστοιχεί στην αγορά νόμιμης άδειας χρήσης ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα 
καταδικαστεί ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του λογισμικού. Τούτο ισχύει 
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έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

4.3.3 Ενδεχόμενη εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα θα μεταβιβαστεί 
αδαπάνως στην Υπηρεσία. 

4.3.4 Για τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) για όλους τους τύπους λογισμικού όλων 
των συσκευών που θα παράσχει ο Πάροχος, είναι υποχρεωμένος να παράσχει όλες 
τις άδειες χρήσης (License) που απαιτούνται για την απεριόριστη λειτουργία τους.   

4.3.5 Επιπλέον ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει όλους τους τύπους του 
λογισμικού που θα εγκατασταθούν σε μορφή CD ROM.  

 
4.4 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

4.4.1 Μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ανάλογα με το είδος του 
εξοπλισμού και το χρόνο παροχής, ο Πάροχος στα πλαίσια της εγγύησης αυτής, 
φέρει απευθείας τον κίνδυνο για βλάβες στον συγκεκριμένο εξοπλισμό που παρείχε, 
προερχόμενες από την ποιότητα είτε του υλικού είτε της παρασχεθείσας 
υπηρεσίας, όπως π.χ. αστοχία υλικού, λανθασμένη στερέωση, ανωμαλίες στην 
τάση των δικτύων της Δ.Ε.Η. κ.λ.π., μη περιλαμβανομένων όμως δυναμικών 
αιτιών που προέρχονται από εξωγενείς προς τον Πάροχο παράγοντες, όπως 
π.χ. δυναμικές αιτίες (προσκρούσεις οχημάτων, βανδαλισμοί), εκτέλεση εργασιών 
τρίτων, κλοπές, ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π.) κ.λ.π. ή γενικά σε άλλες 
αιτίες που δεν ήταν δυνατό να  προβλεφθούν για να ληφθούν έγκαιρα μέτρα 
αποτροπής από τον Πάροχο (δράση τρωκτικών στα υπόγεια καλώδια κ.λ.π.).  

4.4.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα στις οριζόμενες στο Κεφάλαιο Β’ της 
ΕΣΥ προθεσμίες ή στην περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία, μέσα 
σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία, τις βλάβες στον εξοπλισμό που 
παρείχε που δεν οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες , που θα διαπιστωθούν κατά 
τη διάρκεια της Σύμβασης. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Υπηρεσία 
μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του Παρόχου με οποιονδήποτε τρόπο, 
με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός της να κηρύξει τον Πάροχο έκπτωτο. Αν 
το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 
γίνεται σχετική μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος. 

4.4.3 Ο Πάροχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε 
βλάβη επέλθει στον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια της παρούσας 
σύμβασης, για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, 
που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του 
προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες. 

4.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΌΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

4.5.1 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Παρόχου, ή σε τρίτους, ή σε 
περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού 
του Παρόχου, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του Παρόχου συμπεριλαμβανομένης 
της δυσλειτουργίας του εξοπλισμού που εγκατέστησε ο Πάροχος, βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 

 Η ευθύνη καλύπτει όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

4.5.2 Ο Πάροχος ευθύνεται ως μόνος υπεύθυνος σε ζημιές που θα προκαλέσει σε τρίτους 
από πλημμελή λειτουργία της πεζογέφυρας που προέκυψε από δικές του ενέργειες ή 
εξοπλισμό και φέρει αποκλειστικά ο ίδιος, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες.  

4.5.3 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 
Παρόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Πάροχος είναι 
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αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από 
υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, 
μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που ασχολούνται στα πλαίσια της σύμβασης. 

4.5.4 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Πάροχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη 
εργασίες. 

 
4.6 ΤΗΡΗΣΗ  ΝΟΜΩΝ   ΚΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

4.6.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη 
συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, 
ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά 
συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και 
τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί 
Ελληνικό Δίκαιο.  

4.6.2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Παρόχου 
αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις 
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με 
αυτές. 

4.6.3 Επιπροσθέτως, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους 
κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι 
διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή 
πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

4.6.4 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Παρόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου 
της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας 
ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου 
Παρόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

4.6.5 Ο Πάροχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει 
αμέσως στην Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.  τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν 
κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 

4.6.6 Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην 
Υπηρεσία, το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών 
εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που 
εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

 
 
4.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.7.1 Ο Πάροχος οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τις 
εγκεκριμένες μελέτες και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται 
ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα των 
εκτελούμενων εργασιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επιτροπή παραλαβής, δεν απαλλάσσουν τον 
Πάροχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν 
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

4.7.2 Απαγορεύεται αυστηρά στον Πάροχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με τη 
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σύμβαση, ή κάποιο τμήμα της. 

4.7.3 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την 
επέμβαση στον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί με την παρούσα σύμβαση, 
οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της σύμβασης, με 
εξαίρεση τα άτομα για τα οποία έχει δοθεί προφορική ή γραπτή άδεια από την 
Υπηρεσία.  

4.7.4 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, επ’ ωφελεία 
του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και τρίτων, προκειμένου να 
αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. 

4.7.5 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και εγκατάσταση στον τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών, του εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή 
και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής. 

4.7.6 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την 
πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο 
συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο Πάροχος είναι υπεύθυνος 
να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο.  

4.7.7 Αν ο Πάροχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία 
έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος 
και για λογαριασμό του Παρόχου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης, ο Πάροχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική 
ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού που συντηρείται από το 
παρόν έργο και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος 
εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να 
εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει 
τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους (να διακόψει τη 
ρευματοδότηση, να αποσύρει συντρίμμια από το οδόστρωμα κ.λ.π.).  

4.7.8 Ο Πάροχος οφείλει εάν για οιονδήποτε λόγο αποξηλώσει εξοπλισμό στα πλαίσια του 
έργου, είτε αυτός είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί, είτε έχει υποστεί βλάβη, 
είτε τυχόν υπολείμματα κατεστραμμένου εξοπλισμού, να τον παραδώσει στις 
αποθήκες της Υπηρεσίας, εκτός αν αλλιώς ορίζεται σε γραπτές ή προφορικές εντολές 
της Υπηρεσίας. 

4.7.9 Ο Πάροχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και 
δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τη Νομοθεσία και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Πάροχος θα πρέπει να υποβάλλει 
το σχετικό αίτημά του στην κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή. Παράλληλα οφείλει να 
κοινοποιεί το αίτημά του  στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 

 

4.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 

4.8.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά 
Τεύχη και να συμμορφώνεται στις γραπτές ή προφορικές παρατηρήσεις της  
επιτροπής παραλαβής που καταχωρούνται στο Ημερολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
Η συμμόρφωση του Παρόχου προς αυτές αξιολογείται στο αντίστοιχο 
πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι για την ποιότητα των 
εκτελούμενων εργασιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα 
ασκηθεί από την επιτροπή παραλαβής ή την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Πάροχο 
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από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

4.8.2 Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος 
αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύμβαση, 
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. υποβάλλοντας συγχρόνως και 
ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους.  

4.8.3 Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να 
παρασχεθούν απ’ αυτόν στην παρούσα σύμβαση υπηρεσιών και οι οποίες 
συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των 
προβλεπομένων. 

4.8.4 Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο καθημερινά 
μη εξαιρουμένων αργιών και εορτών. Σε περίπτωση εκτέλεσης υπερωριακής ή 
νυκτερινής εργασίας είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες είτε κατά τις αργίες 
σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους, ο Πάροχος 
δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.  Κατά την εκτέλεση της 
ανωτέρω εργασίας ο Πάροχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις τυχόν 
απαιτούμενες άδειες και να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους και 
κανονισμούς.   

4.8.5 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει με 
δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του 
προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν 
την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη 
αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

4.8.6 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό 
του, όλου του εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Γενικά 
είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ 
ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, 
προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την 
εκτέλεση των εργασιών. 

4.8.7 Ο Πάροχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για 
ηχορρύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό 
της παροχής των υπηρεσιών.  Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές 
θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή 
και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

Άρθρο Α-5 :   ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

 
5.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

5.1.1 Με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 27 του ΠΔ118/07, η παραλαβή των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής και ανάλογα με 
το είδος της προς παραλαβή υπηρεσίας, να γίνεται  είτε με μακροσκοπική εξέταση, 
είτε με πρακτική δοκιμασία, είτε με εργαστηριακή εξέταση, είτε με συνδυασμό 
αυτών. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Πάροχο κατά την παροχή των 
υπηρεσιών θα είναι οπωσδήποτε συμβατά με αυτά που απαιτούντα (χώρα 
προέλευσης, κατασκευαστικός οίκος και συγκεκριμένος τύπος) προκειμένου να 
διασφαλισθεί η απόλυτη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. Η χρήση μη 
συμβατών υλικών αποτελεί λόγο απόρριψης των υπηρεσιών  

5.1.2 Η επιτροπή παραλαβής δικαιούται καθ’ όλη τη Διάρκεια Παροχής των υπηρεσιών να 
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προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και εφόσον διαπιστώνει παρεκκλίσεις από 
τους όρους της σύμβασης, είτε να  απορρίπτει αιτιολογημένα κάποιες υπηρεσίες και 
να ζητά την επανάληψή τους, είτε, εφόσον κρίνει ότι οι παρεκκλίσεις δεν 
επηρεάζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν δημιουργούν κινδύνους στην 
κυκλοφορία, να κάνει τις υπηρεσίες αποδεκτές αλλά με έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής. Οι σχετικές παρατηρήσεις της επιτροπής μπορούν να αναγράφονται στο 
ημερολόγιο των παρεχομένων υπηρεσιών και οπωσδήποτε στο αντίστοιχο 
πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής.     

5.1.3 Ο Πάροχος, μόλις ολοκληρώσει την παροχή των προβλεπομένων ανά τμηματική 
προθεσμία  ποσοτήτων, δικαιούται να υποβάλλει αίτημα στο πρωτόκολλο της 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. για την οριστική ποσοτική και ποιοτική τμηματική παραλαβή των 
αντιστοίχων υπηρεσιών.  

5.1.4 Με αναλογική εφαρμογή της παραγ. 2 του άρθρου 28 του Π.Δ. 118/07, η επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να ολοκληρώσει τους κατά την κρίση της ελέγχους και να 
συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής 
Παραλαβής των Υπηρεσιών εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση του 
παραπάνω αιτήματος. 

5.1.5 Με αναλογική εφαρμογή της παραγ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/07 το 
Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής κατατίθεται στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του.   

5.1.6 Με αναλογική εφαρμογή της παραγρ. 4ε του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/07 και 
προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του Παρόχου μετά την έγκριση του 
πρωτοκόλλου παραλαβής, το αίτημα θα συνοδεύεται από επιμέτρηση υπό μορφή 
πίνακα, όπου θα περιλαμβάνεται για κάθε επιμέρους παρασχεθείσα υπηρεσία, η 
συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου, οι 
ημερομηνίες εκτέλεσης και οι αντίστοιχες ανά ημερομηνία επιμέρους ποσότητες, 
καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων των υπηρεσιών ανά άρθρο. Η επιμέτρηση θα 
συνοδεύεται από στοιχεία που κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής 
απαιτούνται για τον πλήρη ποσοτικό έλεγχο των παρασχεθεισών υπηρεσιών στο 
διάστημα αυτό, όπως επιμετρητικά σχέδια, καταστάσεις, σκαριφήματα κλπ. Οι 
επιμετρήσεις υποβάλλονται στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. υπογεγραμμένες από τον Πάροχο, για 
έλεγχο από την επιτροπή παραλαβής, η οποία αφού τις ελέγξει, τις εγκρίνει 
κάνοντας τις διορθώσεις που κατά την κρίση της απαιτούνται. 

5.1.7 Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των επιμετρήσεων συντάσσει με 
βάση αυτές, το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Τμηματικής Παραλαβής των Υπηρεσιών, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη 
της και είτε από τον εκπρόσωπο του Παρόχου είτε από τον ίδιο τον Πάροχο, το 
οποίο στη συνέχεια κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. Το Πρωτόκολλο 
συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες επιμετρήσεις. Στο Πρωτόκολλο αυτό 
περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εμπρόθεσμα στο 
αντίστοιχο διάστημα ανά άρθρο (συνοπτική περιγραφή, αριθμός του άρθρου στο 
Τιμολόγιο, ποσότητα) και κρίθηκαν σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και 
παραλειπτέες από την επιτροπή παραλαβής.  

5.1.8 Επίσης στο Πρωτόκολλο περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες συνολικά, δηλαδή από 
την υπογραφή της σύμβασης, παρασχεθείσες υπηρεσίες.  

5.1.9 Σε περίπτωση που, προκύψουν ζητήματα εκπρόθεσμης παροχής, θα γίνεται σχετική 
μνεία στο συγκεκριμένο Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής  που έπρεπε να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες για να θεωρηθούν εμπρόθεσμες και οι εκπρόθεσμες 
υπηρεσίες θα παραλαμβάνονται μετά την παροχή τους, όποτε συντελεστεί αυτή, με 
ξεχωριστό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής 
των εκπρόθεσμων Υπηρεσιών, στο οποίο θα αναφέρονται και οι κυρώσεις που 
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συνεπάγεται η εκπρόθεσμη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στην 
περίπτωση αυτή, εφόσον ο Πάροχος υπέγραψε το Πρωτόκολλο με επιφύλαξη, η 
σταδιακή αποδέσμευση των αναλόγων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για τις 
εκπρόθεσμες ποσότητες, θα γίνεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 
επομένης παραγράφου και υπό την προϋπόθεση ότι εν τω μεταξύ δεν ασκήθηκε 
ένσταση. Εφόσον όμως ασκηθεί ένσταση, η αποδέσμευση θα γίνεται μετά την 
έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ενστάσεως (μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Ενστάσεων στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικώς). 

5.1.10 Στις περιπτώσεις που ο Πάροχος δεν συμφωνεί με τα αναγραφόμενα σε 
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής 
Υπηρεσιών, υπογράφει αυτό με επιφύλαξη και με αναλογική εφαρμογή του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 27 του ΠΔ118/07, δικαιούται να 
υποβάλλει ένσταση κατά αυτού, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του. Η ένσταση υποβάλλεται στο 
πρωτόκολλο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. η οποία την διαβιβάζει μαζί με το Πρωτόκολλο και τις 
απόψεις της επιτροπής παραλαβής στη Δ9, προκειμένου να αποσταλεί με εισήγηση 
της Επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων στην Οικονομική Επιτροπή για εκδίκαση. 

5.1.11 Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών  δεν περιορίζει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 
και της επιτροπής παραλαβής κατά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας, για 
τον επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο των παρασχεθεισών υπηρεσιών. 

 
 
5.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

5.2.1 Με αναλογική εφαρμογή των παραγρ. 1α και 3 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/07, η 
πληρωμή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Πάροχο, θα 
πραγματοποιείται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του 
τμήματος των υπηρεσιών για το οποίο εγκρίθηκαν πρωτόκολλα οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών.  

5.2.2 Με την καταβολή της τελευταίας πληρωμής προς τον Πάροχο, με την οποία 
αποπληρώνεται το σύνολο του προβλεπομένου κατά τη σύμβαση ανταλλάγματος 
για την παροχή των υπηρεσιών, εκδίδεται από την επιτροπή παραλαβής βεβαίωση 
ολοκλήρωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία κατατίθεται στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., 
προκειμένου μέσω της Δ9 να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή για να λάβει 
γνώση. 

5.2.3 Με αναλογική εφαρμογή της παραγρ. 4 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/07, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή είναι τα εξής: 
α)  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής τμηματικής παραλαβής, 

συνοδευόμενο από τα επιμετρητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο Α-5.1. της παρούσας. 

β)   Τιμολόγιο του Παρόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του Παρόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 

δ)  Το προβλεπόμενο από το άρθρο 26 του ν. 1882/1990 αποδεικτικό 
ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.  

ε)   Την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του  άρθρου 39 του ν. 2065/1992, 
βεβαίωση  του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) περί μη οφειλής 
του Παρόχου που θα αφορά και τη γενική του ενημερότητα ως οικονομικό 
φορέα και την ενημερότητά του για την συγκεκριμένη πληρωμή της παρούσας 
σύμβασης. Εφόσον πρόκειται για την τελευταία πληρωμή με την οποία 
εξοφλείται το σύνολο του προβλεπομένου κατά τη σύμβαση ανταλλάγματος, 
αυτή θα ονομάζεται «Τελικός Λογαριασμός» και θα συνοδεύεται από τη 
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Βεβαίωση Περαίωσης της παροχής των υπηρεσιών, που θα εκδώσει η 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, η δε βεβαίωση του Ι.Κ.Α. 
θα αφορά και τη συνολική εκκαθάριση των απαιτουμένων από αυτό εισφορών 
για το σύνολο της σύμβασης. 

             στ)  Αποδεικτικό πληρωμής για οποιοδήποτε άλλη συνάδουσα με τη σύμβαση 
οφειλή προς το Δημόσιο (π.χ. προκαταβολή φόρου, έκτακτη εισφορά κ.λ.π.), 
που τυχόν απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά τον χρόνο 
έκδοσης του Τιμολογίου της παραπάνω (β) παραγράφου. 

5.2.4 Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών του ανταλλάγματος για τις 
παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων 
απαιτήσεων από τη σύμβαση, γίνεται με σύνταξη λογαριασμών-πιστοποιήσεων από 
τον Πάροχο, που θα αφορούν τις ποσότητες των υπηρεσιών για τις οποίες 
εκδόθηκε πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής τμηματικής παραλαβής. Οι 
λογαριασμοί υποβάλλονται στη ΔΚΕΣΟ με συνημμένα όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή.  

5.2.5 Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του 
Εργοδότη και ιδίως πρόστιμα και ποινικές ρήτρες, πληρωμές που έγιναν σε βάρος 
και για λογαριασμό του Παρόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν 
έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

5.2.6 Οι λογαριασμοί ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής, όσον αφορά τις 
ποσότητες σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πρωτοκόλλα Οριστικής Ποσοτικής και 
Ποιοτικής Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών, τις τιμές σύμφωνα με τη σύμβαση 
και την παρακράτηση ανακεφαλαιωτικά των προστίμων και των ποινικών ρητρών 
που τυχόν έχουν επιβληθεί στον Πάροχο. 

5.2.7 Με αναλογική εφαρμογή της παραγ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/07, η 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μετά τον παραπάνω έλεγχο του λογαριασμού από την επιτροπή, με την 
προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον πάροχο και τα αναφερόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο 5.2.3, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δεκαοκτώ (18) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του λογαριασμού, να 
διαβιβάσει όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με την πληρωμή στην αρμόδια 
Οικονομική Υπηρεσία.  

 
 

Άρθρο Α-6 :   ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

6.1 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  

Με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ΠΔ 118/07, δεν προβλέπεται 
αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, δεδομένου ότι η διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης δεν υπερβαίνει το 
12-μηνο. 

6.2 ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  -   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

6.1.1 Κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς του Παρόχου περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε 
είδους επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, 
κρατήσεις κλπ. καθώς και τις κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού 
του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες.    

6.1.2 Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος 
ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για εισαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για 
καύσιμα και λιπαντικά, κλπ. 

6.1.3 Κατά τις πληρωμές οι προβλεπόμενες κρατήσεις επιβαρύνουν τον Πάροχο. 
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6.1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του 
Παρόχου βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο Α-7 :   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2015ΕΠ58500000 της ΣΑΕΠ 

085 του Π.Δ.Ε. 

Άρθρο Α-8 :   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

8.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, η παροχή αυτών θα 
γίνεται παράλληλα με τη χρήση των εγκαταστάσεων. Τα υλικά που θα 
εγκαθίστανται στα πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών θα τίθενται άμεσα σε 
λειτουργία και δεν απαιτείται η διενέργεια οιασδήποτε μορφής διοικητικής 
παραλαβής άμεσα μετά την παροχή των υπηρεσιών ή η σύνταξη σχετικού 
πρωτοκόλλου, για τη χρήση των υλικών αυτών. 

Στις περιπτώσεις που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι δημιουργούνται 
κίνδυνοι στο κοινό είτε λόγω των μεθόδων που εφαρμόζει ο Πάροχος για την 
παροχή των υπηρεσιών είτε λόγω της κακής ποιότητας  των υλικών που αυτός 
εγκαθιστά, δικαιούται να του δώσει προφορική εντολή με ταυτόχρονη εγγραφή στο 
ημερολόγιο των υπηρεσιών, να διακόψει προσωρινά τις εργασίες μέχρι να 
εξασφαλίσει τα απαιτούμενα για την άρση της επικινδυνότητας και ο Πάροχος 
υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα στην εντολή, χωρίς να δικαιούται 
οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος ή παράτασης προθεσμίας λόγω της 
διακοπής αυτής.  

 
 

8.2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

Εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του Πρωτοκόλλου της τελευταίας 
Τμηματικής Παραλαβής, η επιτροπή παραλαβής εκδίδει πρακτικό το οποίο 
υποβάλλει στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., όπου αναφέρει την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη 
αποπεράτωση του συνόλου των προβλεπομένων υπηρεσιών, καθώς και το κατά 
πόσον αυτές υπέστησαν ικανοποιητικά κάθε δοκιμασία προβλεπόμενη από τη 
Σύμβαση. Στο πρακτικό αυτό περιλαμβάνονται ανακεφαλαιωτικά υπό μορφή 
πίνακα, όλες οι παρασχεθείσες υπηρεσίες σύμφωνα με τα επιμέρους τμηματικά 
Πρωτόκολλα Παραλαβής που έχει εκδώσει η επιτροπή.  

Στην συνέχεια, ο Προϊστάμενος της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., επίσης εντός δέκα (10) ημερών από 
την υποβολή του πρακτικού, εκδίδει Βεβαίωση Περαίωσης με την οποία βεβαιώνει 
την ακριβή ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της παροχής του συνόλου των 
υπηρεσιών της σύμβασης. 

 

Άρθρο Α-9 :   ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το Μητρώο του Έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας στο οποίο και κατ’ ελάχιστο και απαραιτήτως θα περιέχονται και τα 
εγχειρίδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που  παρασχέθηκε. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμά της, εφόσον τα παραπάνω δεν είναι σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της, να ζητήσει τροποποίηση και επανυποβολή στοιχείων του Μητρώου του 

Έργου. Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του Μητρώου του Έργου, βαρύνουν τον Πάροχο 

του έργου. 
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Η σύνταξη του Μητρώου του Έργου αποτελεί τμήμα της σύμβασης και αυτό πρέπει να 

υποβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
ολοκλήρωσης των υπηρεσιών ή όποιας ενδεχόμενης παράτασής του, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο Α-2.4.2 της παρούσας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πάροχος δεν το συντάξει 
εμπρόθεσμα, η Υπηρεσία θα εκτελέσει την εργασία με οποιοδήποτε άλλο μέσο και θα 
καταλογίσει τις δαπάνες που θα απαιτηθούν σε βάρος και για λογαριασμό του  Παρόχου και,  
επιπλέον των δαπανών αυτών, θα επιβάλλει στον Πάροχο την προβλεπόμενη στο άρθρο Α-
2.5.3.β της παρούσας, ποινική  ρήτρα. 

Το Μητρώο του Έργου θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την αποδέσμευση των εγγυήσεων 
καλής εκτέλεσης που θα αιτηθεί ο Πάροχος από τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν αποδεσμεύεται πλήρως η εγγυητική 
καλής εκτέλεσης αν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η κατάθεση και αποδοχή του 
Μητρώου του Έργου.  

 

Άρθρο Α-10 :   ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

10.1 ΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

10.1.1 Με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07 ο Πάροχος κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει 
απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή εγκατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του 
Π.Δ. 118/07. 

10.1.2 Επίσης ο Πάροχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή,  εάν  συστηματικά παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις του για έλεγχο, διαπίστωση και αποκατάσταση των βλαβών και 
δυσλειτουργιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-3 της παρούσας ΕΣΥ ή 
εάν το σύνολο των ποινικών ρητρών για καθυστέρηση σε αποκαταστάσεις βλαβών 
εντός κάποιας τμηματικής προθεσμίας του άρθρου 1 του Τιμολογίου, υπερβεί το 
5% της αντίστοιχης συμβατικής δαπάνης.  

10.1.3 Ο Πάροχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

10.1.4 Ο Πάροχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα 
από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και γνωμοδότηση της  Δ9, αφού 
προηγουμένως κληθεί ο Πάροχος για παροχή διευκρινήσεων.  

10.1.5 Σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο Πάροχο, εφαρμόζεται 
αναλογικά η παρ.5 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. 

10.1.6 Στην περίπτωση που ο Πάροχος έχει καταθέσει εγγυήσεις καλής λειτουργίας για τις 
υπηρεσίες έχουν ήδη παραληφθεί οριστικά, αυτές, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τον 
προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο.  

 

10.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

10.2.1  Με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/07, εφόσον κατά το Χρόνο 
Παροχής των Υπηρεσιών, στα πλαίσια Τμηματικής Παραλαβής προκύψει οριστική 
απόρριψη ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής τμηματικής ποσότητας κάποιων 
υπηρεσιών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από εισήγηση της 
επιτροπής παραλαβής και γνωμοδότηση της  Δ9, μπορεί να εγκρίνεται  η 
προσωρινή διακοπή παροχής του είδους αυτού των υπηρεσιών, μέχρι να 
επαναληφθούν επιτυχώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που απορρίφτηκαν. Η 
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επανάληψη της παροχής των υπηρεσιών, ώστε να παρασχεθούν σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης, θα πρέπει να γίνει μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 
την απόφαση αυτή. 

10.2.2 Εάν ο Πάροχος δεν επαναλάβει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την περαιτέρω υλοποίηση της σύμβασης και γίνεται κατάπτωση του 
εναπομείναντος, μέχρι την απόρριψη των υπηρεσιών, τμήματος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Στις περιπτώσεις αυτές ο Πάροχος συνεχίζει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 
για όσες υπηρεσίες έχουν ήδη παραληφθεί οριστικά και οι εγγυήσεις καλής 
λειτουργίας που έχουν κατατεθεί και αφορούν τις υπηρεσίες αυτές, παραμένουν σε 
ισχύ μέχρι τον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο.  

10.2.3 Στην απόφαση έκπτωσης ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που ενδεχομένως 
δημιουργείται εξ αιτίας των υπόψη υπηρεσιών, ορίζεται αν τα υλικά που 
συσχετίζονται με τις απορριφθείσες υπηρεσίες, 
α) επιτρέπεται να παραμείνουν τοποθετημένα εν λειτουργία στο πεδίο, μέχρι να 

καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους από την Περιφέρεια Αττικής μέσω άλλης 
υφιστάμενης ή μελλοντικής σύμβασης, οπότε τότε θα επιστραφούν στον 
Πάροχο, χωρίς αυτός να δικαιούται αποζημίωσης για το διάστημα που θα 
παραμείνουν σε χρήση τα υλικά. 

β) επιβάλλεται η άμεση εκτοποθέτησή τους και επαναφορά των αρχικώς 
τοποθετημένων υλικών που αποξηλώθηκαν, οπότε ο Πάροχος υποχρεούται με 
δικές του δαπάνες να προχωρήσει άμεσα στη σχετική εκ νέου αντικατάσταση και 
να παραλάβει τα απορριφθέντα υλικά. Άλλως η Υπηρεσία θα εκτελέσει την 
εργασία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μέσο και  θα  καταλογίσει τις  δαπάνες 
της εργασίας σε βάρος και για λογαριασμό του  Παρόχου. 

Άρθρο Α-11 :    ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

11.1 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι (Περιφέρεια Αττικής – Πάροχος) δεν ευθύνονται για 
την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία 
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

11.2 Ο Πάροχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εμπίπτει σε Ανωτέρα Βία, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 
37 του Π.Δ.118/07, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Υπηρεσία 
τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την ημέρα που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της 
παραπάνω γνωστοποίησης του Παρόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας αυτής, τεκμηριώνεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 

Άρθρο Α-12   :    ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

Ο Πάροχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που 
να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις που αναφέρονται  στο παρόν άρθρο.  

 

12.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΑΣΤΙΚΗΣ   ΕΥΘΥΝΗΣ   ΕΝΑΝΤΙ  ΤΡΙΤΩΝ 

12.1.1 Γενικά 

12.1.1.1 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του Παρόχου 
έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν 
αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή 
ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, 
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που προξενούνται εξαιτίας των εργασιών (κατασκευής, συντήρησης, 
αποκατάστασης ζημιών, επισκευής κ.λ.π.), της σύμβασης και άλλων πάσης 
φύσεως ενεργειών, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα 
πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου. Το αντικείμενο της 
ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη 
εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 1650/86 για την προστασία του 
Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις  

12.1.1.2 Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο Α-2.1 της παρούσας ΕΣΥ ή όποιας ενδεχόμενης 
παράτασής του. 

12.1.1.3 Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση 
Αστικής   Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, 
θα είναι τα ακόλουθα: 

- Για υλικές ζημιές ( θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων  

   ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων   600.000 Ευρώ / 
περιστατικό 

- Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων  κατά  άτομο                300.000 Ευρώ / 
περιστατικό 

- Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων  μετά από ομαδικό  

   ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων           1.500.000 Ευρώ / 
περιστατικό 

- Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη 

   τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων 

   θα είναι κατ’ ελάχιστον                                                     5.870.000 Ευρώ 

12.1.1.4 Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Παρόχου 
έναντι του απασχολούμενου στο έργο εργατοτεχνικού προσωπικού για την 
περίπτωση ατυχήματος (ευθύνη εργοδότου). Τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια 
αποζημιώσεων (πέραν των αποζημιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, 
(π.χ. ΙΚΑ) θα είναι 88.000 Ευρώ ανά άτομο και ατύχημα, 440.000 Ευρώ σε 
περίπτωση ομαδικού ατυχήματος και 880.000 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο 
ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

12.1.2 Ειδικοί Όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο  

Στο ασφαλιστήριο θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι : 

12.1.2.1 Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Πάροχος και το 
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση 
εργασίας με αυτόν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και η 
Περιφέρεια Αττικής και οι τυχόν Υπεργολάβοι. 

12.1.2.2 Η Περιφέρεια Αττικής., οι εκπροσωπούσες αυτήν Υπηρεσίες και το εν γένει 
προσωπικό τους και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, 
σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την 
εφαρμογή του παραρτήματος “Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” (cross 
liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

12.1.2.3 Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 
εγείρεται τυχόν κατά : 

- του Παρόχου, 
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- και / ή της Περιφέρειας Αττικής 

- και / ή των Εκπροσωπουσών την Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσιών. 

- Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω. 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από 
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το 
ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για 
βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από  πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια 
των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των 
ασφαλιστών. 

12.1.2.4 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον 
Πάροχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

12.1.2.5 Mε το ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και / ή του 
προσωπικού της, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα 
(Ευθύνη Προστήσαντος). 

 

12.1.3 Γενικοί Όροι 

12.1.3.1 Κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου, ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
του  και να συμμορφώνεται  με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως 
ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

12.1.3.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των 
Κοινοτικών Οδηγιών.  

12.1.3.3 Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

12.1.3.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις 
ρυθμίσεις του Ν.Δ.  400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 
ασφαλιστήρια του Έργου. 

12.1.3.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην 
αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της 
εκδότριας  και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 118/1985. 

12.1.3.6 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 
οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Παρόχου που 
απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από 
τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 
περιορισμούς κλπ., και ο Πάροχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των πιο πάνω  ασφαλιστηρίων. 

12.1.3.7 Οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

 θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά 

 θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ 

 θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 
παρόντος άρθρου, της υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συμβατικών τευχών 
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 θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία, ως προς το ότι οι όροι των ασφαλιστικών 
συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου 
και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ. 

12.1.3.8 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση ή τροποποίηση ή 
συμπλήρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου εφόσον τούτα δεν είναι επαρκή 
ή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της 
Ε.Σ.Υ. 

12.1.3.9 Η εκ μέρους του Παρόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί 
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων 
αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της 
ασφαλιστικής περιόδου. 

12.1.3.10 Οι  γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν, δε θίγουν 
την από το  Ν.489/76  και το  Π.Δ.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι 
τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου. 

12.1.3.11 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη 
δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. και θα 
είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν στα πλαίσια 
της παρούσας σύμβασης.  Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την 
φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Πάροχος υποχρεούται στην 
υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Εφόσον, 
ζητηθεί από την Υπηρεσία μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 
υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της 
ασφαλιστικής εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που 
έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

12.1.3.12 Ο Πάροχος υποχρεούται για κάθε πρόκληση ατυχήματος που θα συμβεί 
κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης να ενημερώνει 
τόσο την Υπηρεσία όσο και τους ασφαλιστές του. 

12.1.3.13 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους 
ασφαλιστές, να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλλει ο 
Πάροχος και να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων 
και ελέγχων. Η υπό της Υπηρεσίας άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν 
συνεπάγεται δικαίωμα του Παρόχου για οποιασδήποτε φύσης  αποζημιώσεις. 

12.1.3.14 Κατά την υποβολή των ασφαλιστικών συμβάσεων οι ασφαλιστικές 
εταιρίες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν 
ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. περί ασφαλίσεων και 
ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι 
όροι και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ. 
Διαφορετικά η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει στο όνομα, 
για λογαριασμό και με δαπάνες του Παρόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) 
ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη 
εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος  

12.1.3.15 Επισύρεται η προσοχή του Παρόχου στα παρακάτω : 

- Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται 
υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε 
ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη  προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του 
άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

- Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν 
έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

- Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου 
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή 
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παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της 
αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

12.1.4 Ειδικές Ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Παρόχου με τις 
υποχρεώσεις του. 

12.1.4.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της 
ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Πάροχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές  του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν 
από την Υπηρεσία σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές  απαιτήσεις, 
η Υπηρεσία  δικαιούται  να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Παρόχου 
την(τις) αντίστοιχη (ες) ασφαλιστική (ές) σύμβαση (εις) και στην περίπτωση 
αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν 
πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της (των) 
σύμβασης (εων) θα καταβληθούν από τον Πάροχο εντός 15 ημερολογιακών 
ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 
καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.  Σε περίπτωση 
που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, η Υπηρεσία έχει 
το δικαίωμα :  

- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη 
πληρωμή προς τον Πάροχο, αν υπάρχει. 

- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις 
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

- ή  να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις 
νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι  υπερημερίας θα υπολογίζονται : 

- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και  

- για τα λοιπά  έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης  προς τον Πάροχο των 
οφειλόμενων ποσών. 

12.1.4.2 Σε περίπτωση που ο Πάροχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους 
ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των  ασφαλίστρων, η Υπηρεσία, για να 
αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει 
τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση  και για λογαριασμό του 
Παρόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των 
ασφαλίστρων. 

12.1.4.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό 
που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, 
απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, η Περιφέρεια Αττικής έχει το δικαίωμα 

- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Πάροχο 

- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

12.1.4.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Πάροχος συνήψε 
ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε αποζημίωση κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Πάροχος έχει 
την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης.  

12.1.4.5 Αν ο Πάροχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα παραλείψει, ή αρνηθεί να 
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εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε αποζημίωση κλπ, για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, η Περιφέρεια Αττικής  δικαιούται με μονομερή  ενέργειά της, να 
του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις 
εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή 
συγκαταδικασθεί από τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Τούτο ισχύει έστω και 
αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια 
Αττικής δικαιούται να αξιώσει και αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

12.1.5 Διαδικασία ελέγχου από την Υπηρεσία της επάρκειας της ασφαλιστικής 
σύμβασης 

12.1.5.1 Ο έλεγχος από της Υπηρεσίας της ασφαλιστικής σύμβασης θα γίνει ως προς :  

- τη φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών, 

- τη συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος  άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ. 

12.1.5.2 Σε περίπτωση αδυναμίας του Παρόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση 
που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της 
σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να 
αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα 
περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

12.1.5.3 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το 
αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. 

12.1.5.4 Η μη ικανοποίηση από τον Πάροχο των απαιτήσεων της Υπηρεσίας, έτσι ώστε 
η ασφαλιστική σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος 
άρθρου και να γίνει δεκτή από την Υπηρεσία, συνεπάγεται αφ’ ενός ανέκκλητη 
ποινική ρήτρα τριών χιλιάδων (3.000)  Ευρώ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία 
σύναψης από την Υπηρεσία στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του 
Παρόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις 
συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα 
αναφέρεται παραπάνω. 

 
 
12.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

12.2.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 
ασφαλιστικά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι 
υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία   
(Διατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

12.2.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 
προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που 
λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις 
της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 

12.2.3 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που 
απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, 
σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Παρόχου. 

12.2.4 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό 
προσωπικό. 

12.2.5 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε 
Πάροχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά στοιχεία για 
την πραγματοποίηση των ελέγχων. 

12.2.6 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της 
σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

16PROC003722099 2016-01-28



                                                                                         

 46 

 
 
12.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Μ.Ε.) 

Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄     :      ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

Άρθρο  B-1 :  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στα πλαίσια της παρούσης σύμβασης, θα παρασχεθούν υπηρεσίες συνεχούς 
(ετήσιας) συντήρησης και άρσης βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων της πεζογέφυρας (ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες κ.λ.π) 
καθώς Υπηρεσίες καθαριότητάς της, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα, αφενός μεν 
τη διασφάλιση της καλής κατάστασης λειτουργίας της  πεζογέφυρας και του 
φωτισμού της και την ως εκ τούτου ασφαλή διέλευση των διακινουμένων σε 
αυτήν, αφετέρου δε, την προβολή στο κοινό ενδιαφέρον, της ύπαρξης επί της 
Λεωφ. Κηφισίας μιας καλαίσθητης και λειτουργικής κατασκευής.  

1.1.1 Καθ’ όλη τη διάρκειά της σύμβασης, στις υποχρεώσεις του Παρόχου 
περιλαμβάνεται χωρίς αυτός να δικαιούται ιδιαίτερο τίμημα πέρα από τα ήδη 
προβλεπόμενα στο Τιμολόγιο, οτιδήποτε  απαιτηθεί για την υλοποίηση της 
σύμβασης, όπως π.χ. 

 υλικοτεχνική υποδομή και τεχνικά μέσα  

 εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες άδειες 
(ηλεκτροτεχνίτη, κ.λ.π. σύμφωνα με το ΠΔ108/2013) ανάλογα με τις εργασίες 
στις οποίες απασχολείται αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την 
εκτέλεση όλων των προβλεπομένων εργασιών ελέγχου, συντήρησης και 
βελτίωσης του ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού.  

 
1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ  

1.2.1 Ανελκυστήρες 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο με Α.Τ. 1 του Τιμολογίου της μελέτης 

 
1.2.2 Κυλιόμενες κλίμακες  

 Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο με Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της μελέτης 

 
1.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

1.3.1 Δαπέδων , ανοξείδωτων και κυλιόμενων κλιμακοστασίων 

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο με Α.Τ. 3 του Τιμολογίου της μελέτης 
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1.3.2 Υαλοπινάκων 

 Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο με Α.Τ. 4 του Τιμολογίου της μελέτης 

 

Με εφαρμογή του άρθρου 27 του ΠΔ118/07, η παραλαβή των υλικών – 
εξαρτημάτων που θα ενσωματωθούν στο έργο, μπορεί, κατά την κρίση της 
επιτροπής παραλαβής, να γίνεται  είτε με μακροσκοπική εξέταση, είτε με πρακτική 
δοκιμασία, είτε με εργαστηριακή εξέταση, είτε με συνδυασμό αυτών. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ118/2007  

Άρθρο  B-2 :  ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

2.1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

Ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών και υλικών και για 
την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα με Α.Τ. 1 &2,  αλλά και για την  
αποκατάσταση των δυσλειτουργιών ή μικροζημιών καθώς και τα απαιτούμενα συνεργεία 
ελέγχου, προληπτικών συντηρήσεων και άρσεως βλαβών τα οποία θα πρέπει να 
απαρτίζονται από ικανό αριθμό τεχνιτών και βοηθών ώστε να πληρούνται τα οριζόμενα 
στο άρθρο Β-1 της παρούσας. Ειδικότερα τα συνεργεία θα απαρτίζονται από 
τουλάχιστον ένα (1) εξειδικευμένο τεχνίτη - κάτοχο των απαιτούμενων 
αδειών (αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη – συντηρητη) και ένα (1) βοηθό. 
Στις έκτακτες περιπτώσεις, όπως ζημιές μεγάλης εκτάσεως, θεομηνίες κλπ., ο Πάροχος 
υποχρεούται να ενισχύσει τα συνεργεία του για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 
αποκαταστάσεων.  

 

2.2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει πλήρη επάρκεια υλικών για την παροχή των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στα  άρθρα με Α.Τ. 3,4 τα οποία θα πρέπει να 
απαρτίζονται από ικανό αριθμό ατόμων ώστε να πληρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο Β-
1 της παρούσας.  
Στις έκτακτες περιπτώσεις, όπως ζημιές μεγάλης εκτάσεως, θεομηνίες κλπ., ο Πάροχος 
υποχρεούται να ενισχύσει τα συνεργεία του για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 
αποκαταστάσεων.  

 

Άρθρο  B-3 :  ΒΛΑΒΕΣ 

3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ  

Σαν βλάβη ανελκυστήρα ή κυλιόμενης κλίμακας ή εξαρτήματός της/ου, νοείται κάθε 
διατάραξη της ομαλής λειτουργίας ή καταστάσεως αυτών, οφειλόμενη σε 
οποιαδήποτε αιτία. Η αναγγελία των βλαβών αυτών θα γίνεται από την Υπηρεσία 
(τηλεφωνικά ή με FAX ή με e-mail), το οποίο θα αποστέλλεται στον πάροχο. 
 

3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας, στον εξοπλισμό που προμήθευσε ή/και εγκατέστησε ο Πάροχος και 
οι οποίες θα προέρχονται από αστοχία υλικού, θα αποκαθίστανται εντός των 
προβλεπομένων προθεσμιών από τον Πάροχο αδαπάνως για την Υπηρεσία, 
ακόμα και αν απαιτείται ολική αντικατάσταση του εξοπλισμού. 
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3.3 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο Πάροχος υποχρεούται να προμηθεύεται αυτός απευθείας όλα τα υλικά που θα 
απαιτηθούν κατά τη Διάρκεια της Σύμβασης είτε για τις αποκαταστάσεις των 
βλαβών του εντός εγγύησης εξοπλισμού είτε για τις λοιπές εργασίες, χωρίς να 
δικαιούται ιδιαίτερο επιπλέον τίμημα πέρα από το οριζόμενο στη σύμβαση.  

Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών και υλικών για 
την  άρση των βλαβών μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες. Όλα τα ανταλλακτικά 
που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γνήσια και απολύτως συμβατά με 
τον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει ο Πάροχος.  
 

  

3.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

3.4.1 Γενικά 

3.4.1.1 Οι προθεσμίες και οι αντίστοιχες ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου αφορούν 
αποκαταστάσεις βλαβών, που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Παρόχου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.  

3.4.1.2 Οι προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο Α-2.3. της παρούσας, αποτελούν δεσμευτικές προθεσμίες για τον 
Πάροχο και οι αντίστοιχες ποινικές ρήτρες επιβάλλονται κατά περίπτωση και δεν 
ανακαλούνται.  

3.4.1.3 Όλες οι προθεσμίες για αποκαταστάσεις βλαβών υπολογίζονται σε ημερολογιακές 
ημέρες εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στη παρούσα. 

3.4.1.4 Σε περίπτωση που για την εκτέλεση κάποιας από τις εργασίες αποκατάστασης 
βλάβης στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης απαιτείται η παρουσία ή/και η 
συνεργασία του Παρόχου με άλλον πάροχο ή ανάδοχο, κατά τον υπολογισμό 
του χρόνου ολοκλήρωσης των ενεργειών του Παρόχου για την αποκατάσταση 
των βλαβών και την ενδεχόμενη επιβολή των παρακάτω προστίμων, αφαιρείται 
το διάστημα καθυστέρησης που οφείλεται στον άλλο πάροχο ή ανάδοχο. Το 
διάστημα αυτό θα υπολογίζεται με βάση τα αναγραφόμενα στο βιβλίο βλαβών 
του Κέντρου, όπου ο Πάροχος θα ενημερώνει άμεσα όποτε προκύπτει τέτοια 
καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. 

3.4.1.5 Όποτε η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει, υπέρβαση των παρακάτω 
προθεσμιών, θα εισηγείται στην Υπηρεσία τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, οι 
οποίες θα επιβάλλονται με έκδοση αντίστοιχης απόφασής της Υπηρεσίας, που θα 
κοινοποιείται, με απόδειξη παραλαβής, στον Πάροχο. Εφόσον ο Πάροχος δεν 
συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στην απόφαση, υπογράφει την 
παραλαβή της με επιφύλαξη προκειμένου, με αναλογική εφαρμογή του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 27 του ΠΔ118/07, να 
δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά αυτής, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόδειξης 
παραλαβής. Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., η οποία 
την διαβιβάζει στη Δ9, προκειμένου να εξεταστεί από την Επιτροπή ενστάσεων 
και με εισήγησή της να αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή για εκδίκαση. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο Α-10 της παρούσας. 

 

3.4.2 Προθεσμίες – Ποινικές Ρήτρες 

Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται παρακάτω δεν θα επιβάλλονται εφόσον η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία (π.χ. έντονη βροχόπτωση, κοινωνικές ταραχές 
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στην περιοχή κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος θα πρέπει πριν την εκπνοή της 
προθεσμίας να ενημερώσει εγγράφως την Επιτροπή παραλαβής. 

3.4.2.1 Για κάθε περίπτωση παραμονής λόγω βλάβης που διακόπτει τη λειτουργία 
ανελκυστήρα ή κυλιόμενης κλίμακας την οποία  ο Πάροχος δεν αποκαταστήσει 
το αργότερο εντός δύο (2) ωρών, , μετά τη σχετική αναγγελία της (τηλεφωνικά 
ή με FAX ή με e-mail), από την Υπηρεσία, θα επιβάλλεται στον Πάροχο ποινική 
ρήτρα ποσού 250 Ευρώ ανά 24ωρο  και ανά βλάβη.   

3.4.2.2 Ο Πάροχος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-1 θα πραγματοποιεί 
διαδοχικές επισκέψεις- τακτικές συντηρήσεις στους ανελκυστήρες της 
πεζογέφυρας  κάθε δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες.  Για κάθε περίπτωση 
μη τήρησης της προθεσμίας αυτής, θα επιβάλλεται στον Πάροχο ποινική 
ρήτρα ποσού 50 Ευρώ ανά ημέρα.  

3.4.2.3 Ο Πάροχος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-1 θα πραγματοποιεί 
διαδοχικές επισκέψεις- τακτικές συντηρήσεις στις κυλιόμενες κλίμακες της 
πεζογέφυρας  κάθε μήνα.  Για κάθε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας 
αυτής, θα επιβάλλεται στον Πάροχο ποινική ρήτρα ποσού 100 Ευρώ ανά 
ημέρα. 

3.4.2.4 Ο Πάροχος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-1 θα πραγματοποιεί 
καθαρισμό δαπέδων, κλιμακοστασίων, ανοξείδωτων και κυλιόμενων  
κλιμακοστασίων μία φορά κάθε μήνα. Για κάθε περίπτωση μη τήρησης της 
προθεσμίας αυτής, θα επιβάλλεται στον Πάροχο ποινική ρήτρα ποσού 100 
Ευρώ ανά ημέρα 

3.4.2.5 Ο Πάροχος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-1 θα πραγματοποιεί 
καθαρισμό υαλοπινάκων πάσης φύσεως μία φορά κάθε μήνα. Για κάθε 
περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας αυτής, θα επιβάλλεται στον Πάροχο 
ποινική ρήτρα ποσού 100 Ευρώ ανά ημέρα 

3.4.2.6 Ο Πάροχος, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και κατά την περίοδο 
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, είναι υποχρεωμένος εντός 
προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του 
από το ΚΦΣ, να αποκαθιστά βλάβες στα πλαίσια των αναφερομένων στο 
άρθρο Β-3.2 της παρούσας, σε εξοπλισμό που προμήθευσε ή/και 
εγκατέστησε, αδαπάνως για την Υπηρεσία, ακόμα και αν απαιτείται ολική 
αντικατάσταση του εξοπλισμού.  
Για κάθε περίπτωση καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης ή 
αντικατάστασης του εξοπλισμού πέραν της μιας (1) ημέρας από τη λήξη της 
παραπάνω προθεσμίας, επιβάλλεται στον Πάροχο, για κάθε ημέρα επιπλέον 
καθυστέρησης, ποινική ρήτρα ποσού 500 Ευρώ ανά βλάβη- αστοχία υλικού. 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι είναι ενήμεροι των 
συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης, έχουν εκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους,  έχουν διερευνήσει πλήρως τα παρακάτω καθώς και όλες τις συνθήκες που θα 
επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους : 

 Τις επί τόπου συνθήκες παροχής των υπηρεσιών. 

 Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

 Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού. 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος 
της φύσης, της τοποθεσίας και των γενικών και τοπικών συνθηκών παροχής των υπηρεσιών, 
κυρίως όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων κ.λ.π., στις 
πάσης φύσεως μεταφορές, στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης, διάθεσης, 
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διαχείρισης και αποθήκευσης χρήσιμων ή άχρηστων υλικών, στην ύπαρξη εργατοτεχνικού εν 
γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών προσπέλασης, του τυχόν υπάρχοντος 
δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, στους φόρτους της υπάρχουσας 
κυκλοφορίας, στο ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, στην διαμόρφωση και κατάσταση 
του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών που μπορούν να συναντηθούν 
πάνω και κάτω από το έδαφος, στις ενδεχόμενες δυσχέρειες και καθυστερήσεις από την 
παρέμβαση ΟΚΩ κ.λ.π. 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος 
για τις συνθήκες παροχής των υπηρεσιών και έχει λάβει υπόψη ότι καμία απαίτηση σχετική 
με αποζημίωση θα του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των ανωτέρω τοπικών 
συνθηκών ή δυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να 
συμμορφωθεί με τα υπάρχοντα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία 
τα οποία συνιστούν μαζί με αυτή την Ε.Σ.Υ. την βάση της προσφοράς του. 

 

 

           

1 Συντήρηση, επ ιθεώρηση και άρση βλαβών ανελκυστήρων μήνας 12,00 640,00 7.680,00

2 Συντήρηση, επ ιθεώρηση και άρση βλαβών κυλιόμενων κλιμάκων μήνας 12,00 700,00 8.400,00

3
Καθαρισμός δαπέδων, κλιμακοστασίων, ανοξείδωτων και κυλιόμενων  

κλιμακοστασίων 
μήνας 12,00 240,00 2.880,00

4 Καθαρισμός υαλοπινάκων πάσης φύσεως τρίμηνο 4,00 260,00 1.040,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00          

Φ.Π.Α. 23% 4.600,00            

24.600,00          

4

Α.Τ.

1

2

3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμή 

Μονάδας €
α/α Είδος Εργασίας Δαπάνη

Μονάδα 

μέτρησης
Ποσότητα
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

α/α Είδος εργασίας Μονάδα 
Τιμή 

μονάδας 
(€) 

Συνολική 
ποσότητα 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

έκ
π

τω
σ

η
ς
 

Τιμή  μετά την 
έκπτωση (€) 

Αριθμητικώς 

1 
Συντήρηση, επιθεώρηση 
και άρση βλαβών 
ανελκυστήρων 

Μήνας  
 

12 
  

2 
Συντήρηση, επιθεώρηση 
και άρση βλαβών 
κυλιόμενων κλιμάκων 

Μήνας  

 
12 

  

 3 

Καθαρισμός δαπέδων, 
κλιμακοστασίων, 
ανοξείδωτων και 
κυλιόμενων  
κλιμακοστασίων 

Μήνας  

 

12 

  

4 

Καθαρισμός 
υαλοπινάκων πάσης 
φύσεως 

Μήνας  

 

12 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ (23%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(ολογράφως) 
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