



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ

Πειραιάς

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κώδικας : 185.45
Πληροφορίες : Α. Κωνσταντάρα
Τηλέφωνο : 213 160 1670
E-mail : dtexnikon.pn@patt.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση συνταχθέντων τευχών δημοπράτησης, πλην Διακήρυξης, της μελέτης του υποέργου με τίτλο: **"ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΓΑΛΑΤΑ"** της Πράξης με MIS 5189223 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 2015, προεκτιμώμενης αμοιβής 15.000 ευρώ με ΦΠΑ (24%).

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'90/18-4-2013).
4. Τον Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'261/17-12-2014).
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την αποφ. έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών ΦΕΚ 2519/Τευχ.Β 20-7-17.
7. Τα συνταχθέντα τεύχη της μελέτης του θέματος.
8. Το γεγονός ότι για την μελέτη του θέματος, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής προέβη στην επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με MIS 5189223 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2015», με την προσθήκη νέου υποέργου με τίτλο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ –

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η μελέτη αναφέρεται στην καταγραφή και αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών και τα προβλήματα των δυνητικών ασταθειών που ενεργοποιήθηκαν μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας «Daniel», κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023 σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Π. Επιδαύρου – Κόμβου Καλλονής - Γαλατά. Στη μελέτη αυτή θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων και θα προταθεί η εφαρμογή άμεσων μέτρων αποκατάστασης, ώστε οι συνθήκες να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση πριν από την ενεργοποίηση αυτών των ασταθειών.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

- Παρουσίαση των γεωλογικών / γεωτεχνικών συνθηκών
- Παράθεση της φύσης των εκδηλωμένων προβλημάτων
- Εκτίμηση της εξέλιξης των φαινομένων και της πιθανής ενεργοποίησής τους
- Προτάσεις άμεσων μέτρων και επεμβάσεων για την μείωση της επικινδυνότητας με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων

Σε ότι αφορά τις γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες πεδίου, αυτές περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- Αναγνώριση των γεωλογικών – γεωτεχνικών συνθηκών και καταγραφή των χαρακτηριστικών της βραχώμαζας,
- Αναγνώριση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση των καταπτώσεων,
- Οριοθέτηση των εδαφικών ασταθειών, του μεγέθους τους, της πιθανής εξέλιξης τους και εκτίμηση του μηχανισμού ενεργοποίησής τους,
- Λήψη αντιπροσωπευτικών επίγειων φωτογραφιών και φωτογραφιών με χρήση Drone, σε όλες τις θέσεις ενδιαφέροντος.

2. Η εν λόγω μελέτη θεωρείται απαραίτητη, ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες που σχετίζονται με την εκδήλωση καταπτώσεων βράχων και ροών γαιών που έλαβαν χώρα σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Π. Επιδαύρου – Κόμβου Καλλονής - Γαλατά κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2023 και να προταθούν τα απαραίτητα γεωτεχνικά έργα (ακριβής τοποθέτησή τους στο χώρο και διαστασιολόγησή τους) για την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων από πτώσεις βράχων στο κατάστρωμα της προαναφερόμενης επαρχιακής οδού.

3. Υπάρχει διάθεση της σχετικής πίστωσης έτους 2023, για την εκτέλεση της παραπάνω μελέτης (Υποέργο της Πράξης με MIS 5189223 με ενάριθμο 2022ΝΠ48500003).

4. Το Τμήμα Οδοποιίας της Δ/σης Τεχν. Έργων προέβη στη σύνταξη των παρακάτω συμβατικών τευχών πλην της Διακήρυξης:

- Α. Φάκελος Μελέτης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΤΤΔ), Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής)
- Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε τα κατωτέρω συμβατικά τεύχη πλην της διακήρυξης της μελέτης: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΓΑΛΑΤΑ", προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

- Α. Φάκελος Μελέτης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (ΤΤΔ), Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής)
- Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΠΕΠΝ

Ε. ΠΑΓΩΤΕΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Δ/ντή
2. Τμήμα Οδοποιίας
3. Φάκελος Μελέτης (Ν. Ταβουλάρης)